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                                                                 UMOWA  Nr  ……………………………….. 

zawarta w dniu                  2018 r.  w Warszawie pomiędzy: 

Miastem stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, 

REGON 015259640-00184, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta 

m.st. Warszawy nr GP-OR.0052.4318.2015 z dnia 05 listopada 2015 r.  przez: Tomasza 

Kuczborskiego – p.o. Dyrektora Białołęckiego Ośrodka Sportu, z siedzibą  

w Warszawie, 03-144 Warszawa, ul. Światowida 56, zwanym dalej Zamawiającym 

a 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej "Wykonawcą" - 

 

w związku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania  

o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr …………………   zgodnie 

z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 

z późn. zm.) - została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 (Przedmiot umowy) 

 

1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na „Remoncie zespołu boisk typu 

„ORLIK”, z zapleczem kontenerowym szatniowo – sanitarnym”. 

2. Zakres robót obejmuje m.in.: 

a) prace rozbiórkowe, 

b) wykonanie nowej nawierzchni boiska piłkarskiego, 

c) montaż bramek do piłki nożnej, 

d) wykonanie piłkochwytów, 

e) malowanie linii na boisku wielofunkcyjnym, 

f) wykonanie nowych siatek ogrodzeniowych, 

g) przełożenie chodnika, 

h) wymiana siedzisk ławek, 

i) prace remontowe w budynku kontenerowego, w tym wymiana świetlików, posadzek, 

szklenia kabiny natryskowej, montaż elektrycznych pogrzewaczy wody, opraw 

oświetleniowych oraz naprawa podłączeń do kanalizacji urządzeń sanitarnych,  

j) opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z treścią § 3 ust.1 pkt 21. 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszej umowy został określony w załączniku nr 1- 

Dokumentacji Technicznej (udostępnionej w trakcie postępowania przetargowego 

Wykonawcy w wersji elektronicznej, jako zał. Nr 1 SIWZ, zdeponowanej na płytach 

CD/DVD u Zamawiającego i przekazywanej w wersji papierowej Wykonawcy w 1 

egzemplarzu), w skład której wchodzą: 

a) projekt wykonawczy, 

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,  

c) przedmiary, 

oraz w wymogach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)  

i niniejszej umowie. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Dokumentacją Techniczną, przedmiarami robót, 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót i nie wnosi do nich uwag, a także 
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zapewnia, że posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma dostęp  

do niezbędnego sprzętu, który pozwoli na zrealizowanie prac objętych umową, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoż., zasadami sztuki 

budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi polskimi normami, z 

materiałów odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  

w budownictwie na terenie Polski, nadto przepisami ochrony środowiska i przepisami  

o odpadach. 

§ 2 (Terminy realizacji) 

 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia ………………. 2018 r.,  

(10 tygodni od dnia podpisania umowy) 

2. Strony zgodnie ustalają, że harmonogram rzeczowo-finansowy Przedmiotu umowy 

zostanie ustalony w terminie do 5 dni od podpisania umowy. Po jego zweryfikowaniu  

i zaakceptowaniu przez Zamawiającego, jako tzw. ostateczny harmonogram rzeczowo-

finansowy stanowić będzie załącznik nr 3 do umowy. 

3. Wprowadzenie Wykonawcy na teren robót oraz rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi 

w terminie wskazanym w harmonogramie rzeczowo-finansowym.  

4. Zakończeniem robót jest wykonanie wszystkich robót budowlanych, zgodnie  

z dokumentacją techniczną, umową, zaleceniami Zamawiającego.  

5. Dniem zakończenia robót jest pisemne zgłoszenie Wykonawcy, informujące  

o zakończeniu robót i gotowości do odbioru, potwierdzone przez inspektora nadzoru,  

że wszystkie roboty zgodnie z umową zostały wykonane. 

6.  Na dzień zakończenia robót muszą być dokonane wszystkie odbiory techniczne wraz  

z wymaganymi próbami i badaniami, jak również podczas odbioru technicznego 

przedstawione Zamawiającemu oryginalne atesty, certyfikaty i świadectwa 

dopuszczające do stosowania użytych przy realizacji umowy materiałów budowlanych. 

7. Zamawiający w ciągu 10 dni roboczych od daty zgłoszenia o gotowości do odbioru 

przystąpi do czynności odbioru. W trakcie czynności odbioru Zamawiający sprawdzi 

jakość i kompletność wykonanych robót oraz zainstalowanych urządzeń. Stwierdzone 

wady/braki lub usterki Wykonawca uzupełni i poprawi niezwłocznie w trakcie czynności 

odbioru.  

8. Z czynności odbioru końcowego po uzupełnieniu przez Wykonawcę wszystkich 

wad/braków lub usterek, dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej 

Zamawiający spisze protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

9. Jeżeli z przyczyn technicznych, losowych lub organizacyjnych, niezależnych  

od Wykonawcy i niezawinionych przez niego niemożliwa jest kontynuacja robót, 

Wykonawca może pisemnie zgłosić konieczność czasowego przerwania prowadzenia 

robót, po uzyskaniu potwierdzenia inspektora nadzoru sprawującego nadzór inwestorski. 

10. Czasowe przerwanie robót musi podlegać akceptacji Zamawiającego  i wówczas okres 

przerwy w prowadzeniu robót może nie być wliczany do czasu realizacji inwestycji. 

11. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 10 Strony ustalą w drodze 

aneksu do niniejszej umowy nowy termin zakończenia inwestycji.  

 

§ 3 (Obowiązki Wykonawcy) 

 

1. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy i wynagrodzenia określonego w § 8 

zobowiązuje się do: 

1) opracowania „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie” przed dniem 

przekazania terenu robót; 
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2) realizacji przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami dokumentów przetargowych, 

Dokumentacji technicznej, wymaganą technologią, zaleceniami Zamawiającego oraz 

obowiązującymi normami technicznymi i przepisami; 

3) zajęcia i zagospodarowania terenu związanego z potrzebami, zorganizowanie zaplecza 

łącznie z zabezpieczeniem dostaw wody i energii elektrycznej oraz innych mediów, 

łączności telefonicznej na teren robót i zaplecza stosownie do potrzeb. Wszystkie 

roboty i czynności z tym związane, również opracowanie i uzgodnienie wymaganej 

dokumentacji, Wykonawca wykona na własny koszt i we własnym zakresie. 

Wykonawca odpowiada za zajęty plac budowy i zobowiązany jest do doprowadzenia 

terenu do porządku po zakończeniu robót w ciągu 15 dni;  

4) utrzymania terenu robót i dróg dojazdowych w należytym stanie, usuwanie na bieżąco 

zbędnych materiałów, odpadów i śmieci; 

5) prowadzenia dokumentacji robót zgodnie z prawem budowlanym; 

6) zapewnienia i zabezpieczenia dojść i dojazdów mieszkańców do okolicznych posesji;  

7) wykluczenia użycia hałaśliwego sprzętu w godzinach nocnych oraz dołożenia 

wszelkich starań dla zmniejszenia uciążliwości prowadzonych robót dla mieszkańców; 

8) prowadzenia robót w sposób nie powodujących szkód, w tym zagrożenia 

bezpieczeństwa ludzi i mienia; 

9) ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy i ich naprawienia; 

10) należytego wykonywania umów z podwykonawcami, w tym do ponoszenia pełnej 

odpowiedzialności za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców jak za 

własne działania, uchybienia lub zaniechania na zasadach ogólnych, ponoszenia  

w ramach niniejszej umowy z Zamawiającym odpowiedzialności kontraktowej  

w stosunku do Zamawiającego w przypadku wystąpienia konieczności spełnienia na 

rzecz podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy świadczenia, do którego jest 

zobowiązany Wykonawca w ramach odpowiedzialności solidarnej za jego zapłatę; 

11) wywiezienia ewentualnej nadwyżki ziemi lub dowiezienie ewentualnych niedoborów 

ziemi, (Wykonawca sam określa odległość i miejsce wywozu i dowozu ziemi); 

12) zamontowania na własny koszt liczników zużycia wody, energii elektrycznej i innych 

mediów oraz ponoszenia kosztów zużycia tych mediów w okresie realizacji robót; 

13) wycięcie drzew i krzewów kolidujących z realizowanym przedsięwzięciem 

inwestycyjnym oraz wywiezienie ich wraz z karpami na odległość i miejsce ustalone 

przez Wykonawcę;  

14) dokonywania wszelkich niezbędnych uzgodnień związanych z realizacją inwestycji; 

15) zawiadomienia Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających 

zakryciu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Jeżeli Wykonawca nie wykona 

tego obowiązku zobowiązany będzie do odkrycia tych robót lub wykonania otworów 

niezbędnych do zbadania tych robót, a następnie przywrócenia ich do stanu 

poprzedniego na własny koszt; 

16) wykonania badań zagęszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badań 

wymaganych na etapie realizacji lub odbioru; 

17) przygotowania od strony technicznej i udział w odbiorach technicznych, częściowych  

i końcowych oraz protokolarnego przekazania Zamawiającemu wykonanych robót; 

18) zabezpieczenia wykopów i wykonania robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo, 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401); 
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19) wykonania robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –  Prawo budowlane (Dz. U.  

z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm); 

20) realizacji inwestycji zgodnie z zaleceniami Zamawiającego; 

21) wykonania osobno w 2-ch egzemplarzach, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Prawa budowlanego dokumentacji powykonawczej, w tym m.in. przedstawionych 

podczas odbiorów technicznych protokołów wymaganych próbami  

i badaniami, oryginalnych atestów i świadectw dopuszczających do stosowania 

użytych przy realizacji materiałów budowlanych. Na dzień zakończenia robót muszą 

być dokonane wszystkie odbiory techniczne wraz z wymaganymi próbami  

i badaniami; 

22) ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej i działań podwykonawców na czas realizacji przedmiotu umowy na 

zakres i czas wykonywania robót i posiadania dokumentu potwierdzającego 

ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej na czas realizacji przedmiotu umowy w wysokości nie mniejszej niż 

wysokość złożonej oferty (kwota brutto); 

23) Wykonawca zobowiązany jest do udziału w przeglądach gwarancyjnych po 

pierwszym roku i dalszych latach eksploatacji. O terminach przeglądów 

gwarancyjnych Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie bądź mailem ze 

skanem pisma. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie 

Cywilnym za szkody wynikłe na terenie robót. Wykonawca zobowiązany jest naprawić 

wszelkie szkody będące następstwem działania lub zaniechania ze strony Wykonawcy  

i wszystkich innych osób, przy pomocy, których wykonuje Umowę. 

3. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich, 

która może powstać wskutek działania lub zaniechania Wykonawcy i wszystkich innych 

osób, przy pomocy, których wykonuje niniejszą umowę. Jeżeli Wykonawca narazi 

Zamawiającego, w związku z powstaniem szkody, na poniesienie jakichkolwiek kosztów 

lub wydatków, Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia pełnej kwoty szkody 

poniesionej z tego tytułu z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 

zgodę. 

 

§ 4 (Dodatkowe obowiązki Wykonawcy wynikające z Klauzuli społecznej) 

 

1. Wobec przyjęcia przez Zamawiającego w przetargu zastosowania art. 29 ust. 3a) ustawy 

Prawo zamówień publicznych klauzuli społecznej Wykonawca przez cały okres 

wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest zatrudniać na podstawie umowy  

o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, 2 osoby świadczące pracę związaną  

z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy zobowiązany jest do złożenia 

pisemnego oświadczenia o wykonaniu obowiązku określonego w ust. 1, z zastrzeżeniem 

postanowień ust. 3. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do składania faktur VAT każdorazowo wraz z pisemnym 

oświadczeniem o wykonaniu obowiązku określonego w ust. 1 oraz o wypłaceniu 

zatrudnionym pracownikom wynagrodzenia za pracę za okres rozliczeniowy objęty 

fakturami Wykonawcy potwierdzonym ich podpisami.  
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4. Zamawiający dopuszcza zmiany osób podlegających zatrudnieniu zgodnie z wymogami 

określonymi w ust. 1. Zmiany te nie stanowią zmian umowy. 

 

§ 5 (Podwykonawcy) 

 

1. Strony (przy uwzględnieniu regulacji, o której mowa w art. 647 kc oraz art. 6471 k.c.) 

postanawiają, że do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane  

z podwykonawcą wymagany jest brak sprzeciwu Zamawiającego wobec wykonywania 

tych robót przez podwykonawcę. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może 

umożliwić podwykonawcy wejścia na teren robot i rozpoczęcia prac. Zamawiający 

nie wyrazi zgody na zawarcie umowy podwykonawczej, której treść będzie sprzeczna z 

treścią niniejszej umowy (zawartej z Wykonawcą). Nadto, umowa z podwykonawcą: 

a) nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę 

płatności od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy 

płatności za roboty wykonane przez podwykonawcę,  

b) nie może zawierać postanowień nakazujących podwykonawcy wniesienie 

zabezpieczenia wykonania/ należytego wykonania umowy podwykonawczej w postaci 

kwot zatrzymanych/ kaucji, 

c) winna zawierać postanowienie o tym, że odbiór robót/prac podwykonawczych 

odbywać się będzie każdorazowo równolegle z jednoczesnym odbiorem robót 

dokonywanym w ramach niniejszej umowy przez Zamawiającego od Wykonawcy, 

nadto iż wynagrodzenie należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  

z tytułu wykonania powierzonego w ramach umowy podwykonawczej zakresu robót - 

nie będzie wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót 

należnego Wykonawcy od Zamawiającego (wynikającego z niniejszej umowy). 

2. Wykonawca z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia 

robót podwykonawczych zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu w jego 

siedzibie stosownego zgłoszenia podwykonawstwa wraz z projektami umów 

podwykonawczych (powyższe dotyczy również każdorazowych projektów zmian umów 

podwykonawczych) wraz z pełną dokumentacją finansowo-rzeczową dotyczącą tych 

robót. Projekt umowy musi określać: zakres robót, jaki będzie wykonywał 

podwykonawca, termin ich wykonania, obowiązek przedkładania pisemnych zgłoszeń 

gotowości do odbioru robót/prac podwykonawczych (będących składowymi robót/prac 

Wykonawcy) wraz z zestawieniem ich ilości i wartości - celem dokonywania ich odbioru 

jednocześnie z odbiorem robót dokonywanych w ramach niniejszej umowy pomiędzy 

Wykonawcą i Zamawiającym (Inwestorem), wynagrodzenie w linii podwykonawczej, 

nadto termin płatności – nie dłuższy aniżeli 30 dni od dnia doręczenia faktury 

podwykonawcy potwierdzającej wykonanie robót podwykonawczych, a jednocześnie 

umożliwiający przedłożenie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 8 

poniżej, (tj. winien uwzględniać termin, o którym mowa w § 8 ust. 7 niniejszej umowy).  

3. Do przedkładanych projektów umów z podwykonawcami/ projektów ich zmian  

i dokumentacji Zamawiający w terminie 10 dni od daty ich otrzymania ma prawo złożyć 

w formie pisemnej sprzeciw, którego treść jest bezwzględnie wiążąca dla Wykonawcy/ 

podwykonawców. 

4. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu poprawionej umowy podwykonawczej (po wniesieniu zmian wynikających  

ze zgłoszonego sprzeciwu Zamawiającego). W przypadku zawarcia umowy 

podwykonawczej, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunków 

umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony  
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z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy – Zamawiający zgłosi 

sprzeciw do tego podwykonawstwa niezwłocznie po ujawnieniu tego rodzaju 

okoliczności, o którym powiadomi Wykonawcę oraz kwestionowanych 

podwykonawców.  

5. Stwierdzenie przez Zamawiającego, że roboty budowlane wykonywane są przez 

niezgłoszonego/ niezaakceptowanego przez niego zgodnie z § 5 podwykonawcę, uprawnia 

Zamawiającego do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu 

dokonania końcowego odbioru robót i ostatecznego rozliczenia inwestycji, czy też żądania 

od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego podwykonawcy z terenu robót. Niezależnie 

od tego Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub zaniechania 

każdego podwykonawcy, i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to 

działania lub zaniechania Wykonawcy. Wykonawca naprawi szkody i /lub zwolni  

od odpowiedzialności Zamawiającego przejmując na siebie obowiązek naprawienia 

osobom trzecim szkód spowodowanych działaniem/ zaniechaniem podwykonawców/ 

dalszych podwykonawców. 

6. W przypadku planowania dalszego podwykonawstwa (zamiaru zawarcia umowy przez 

podwykonawcę z dalszym podwykonawcą) również wymagany jest brak sprzeciwu  

i zgoda Zamawiającego (Inwestora) na warunki tej umowy podwykonawczej. Do jej 

uzyskania na zasadach określonych w ust. 1-4, zobowiązany jest Wykonawca.  

W przypadku kontraktowania dalszego podwykonawstwa i zgłoszenia tego zamiaru 

bezpośrednio Inwestorowi (z pominięciem Wykonawcy) podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć stosowną zgodę Wykonawcy na zawarcie  

i treść projektowanej umowy w zakresie dalszego podwykonawstwa, z zastrzeżeniem 

skutków, o których mowa w ust. 5 powyżej. Zgoda Wykonawcy na dalsze 

podwykonawstwo winna być załącznikiem do tej umowy. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (z zastrzeżeniem zasad 

określonych w ust. 1-4 powyżej), przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo robót budowlanych 

wraz załącznikami - w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Nie zgłoszenie w formie 

pisemnej sprzeciwu do przedłożonej poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy podwykonawczej, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

10 dni - uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. Przed dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego za wykonane roboty, Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wraz ze swoimi dokumentami 

rozliczeniowymi: kopie pisemnych zgłoszeń gotowości do odbioru robót/prac 

podwykonawczych (będących składowymi robót/prac Wykonawcy) wraz z zestawieniem 

ich ilości i wartości, kopie protokołów odbioru tych robót podwykonawczych oraz kopie 

wszystkich doręczonych mu przez podwykonawców faktur związanych z odebranym  

w tym okresie przerobem, nadto w formie pisemnej oświadczenia podwykonawców  

o uregulowaniu przez Wykonawcę wobec podwykonawców wszelkich zobowiązań  

i płatności oraz o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń podwykonawców w stosunku  

do Zamawiającego. Oświadczenia te powinny odnosić się do robót wykonanych przez 

podwykonawców/ dalszych podwykonawców, za które to roboty Wykonawca będzie 

przedkładał fakturę Zamawiającemu.  

9. Wykonawca oświadcza, że roboty objęte przedmiotem umowy zostaną wykonane przez 

Wykonawcę osobiście bez udziału podwykonawców/* lub z udziałem 

podwykonawców*. W przypadku korzystania z podwykonawstwa Wykonawca 

zobowiązuje się nie wprowadzać na teren robót – niezgłoszonych podwykonawców/ 

dalszych podwykonawców, co do których trwa procedura przewidziana art. 6471 k.c. bądź 
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podwykonawców, co do których Zamawiający zgłosił sprzeciw czy nie zaakceptował 

projektu umowy podwykonawczej. 

10. Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawców z tytułu powierzonych im przez 

Wykonawcę robót, nie może przekroczyć łącznie wynagrodzenia Wykonawcy należnego 

od Zamawiającego za te roboty (tj. z zakresu prac powierzanych podwykonawcom). 

11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez 

Wykonawcę wobec zatrudnionych, a niezgłoszonych mu podwykonawców/ dalszych 

podwykonawców robót objętych przedmiotem niniejszej umowy lub niezaakceptowanych 

przez Zamawiającego podwykonawców zgodnie z § 5 niniejszej umowy, w tym co do 

których Zamawiający zgłosił sprzeciw. 

12. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 

informacji dotyczących podwykonawców/ dalszych podwykonawców oraz udostępnić 

kompletne dokumenty związane z tym podwykonawstwem, łącznie z kopiami dowodów 

zapłaty na konto podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy potwierdzonymi za zgodność 

z oryginałem. Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, że terminowo i należycie 

wykona płatności na rzecz podwykonawców i nie narazi Zamawiającego  

na odpowiedzialność wynikającą z art. 6471 § 1-5 k.c. Wykonawca zobowiązany jest  

w okresach objętych fakturowaniem w formie pisemnej informować Zamawiającego  

o wysokości swoich zobowiązań wobec poszczególnych podwykonawców i o terminach 

płatności tych zobowiązań. Powstanie zaległości w płatnościach względem 

podwykonawców / czy też dalszych podwykonawców uprawnia Zamawiającego do 

wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania końcowego 

odbioru robót i ostatecznego rozliczenia inwestycji, w części odpowiadającej kwocie 

należnej podwykonawcy / dalszego podwykonawcy chyba, że Wykonawca przedstawi 

kompletne dokumenty rozliczeniowe i oświadczenia podwykonawców/ dalszych 

podwykonawców o uregulowaniu powstałej zaległości. 

13. Niezależnie od powyższych postanowień, w przypadku narażenia Zamawiającego przez 

Wykonawcę na odpowiedzialność solidarną z powodu niezapłacenia podwykonawcom/ 

dalszym podwykonawcom wymagalnych należności, Zamawiający uprawniony jest do 

potrącenia/ dochodzenia w ramach regresu od Wykonawcy - całości poniesionej szkody, 

w tym zwrotu całego wypłaconego wynagrodzenia dokonanego na rzecz podwykonawcy/ 

dalszego podwykonawcy. 

 

§ 6 (Obowiązki Zamawiającego) 

 

Do obowiązków Zamawiającego w ramach wykonania Umowy należy: 

1) wprowadzenie na teren robót na podstawie protokołu wprowadzenia, w terminie 

wskazanym  w harmonogramie rzeczowo-finansowym; 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i ewentualnie autorskiego, o ile zachodzi taka 

konieczność; 

3) przekazanie Wykonawcy przed rozpoczęciem robót dokumentacji projektowej, 

4) przystąpienie do odbioru (określonego w § 10) prawidłowo wykonanych robót po ich 

zakończeniu, w terminie 10 dni roboczych od daty potwierdzonego zgłoszenia przez 

Wykonawcę przedmiotu umowy, gotowości do odbioru; 

5) zapłaty ustalonego wynagrodzenia za należycie wykonane i odebrane protokolarnie 

roboty, z zastrzeżeniem treści § 8 ust. 5 i ust. 10 - 11 poniżej. 
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§ 7 (Nadzór) 

 

1. Zamawiający wskaże inspektorów nadzoru w dniu wprowadzenia na teren robót. 

2. Ze strony Wykonawcy obowiązki kierownika robót wykonywać będzie: 

……………………………………………………………………………………………… 

3. Zmiana przez Wykonawcę kierownika robót, nie będzie wymagać zawarcia aneksu do 

umowy, a jedynie pisemnego poinformowania Zamawiającego wraz z załączeniem 

stosownych dokumentów poświadczających możliwość sprawowania funkcji zgodnie z 

Prawem budowlanym. 

4. Zmiana przez Zamawiającego inspektora nadzoru inwestorskiego, nie będzie wymagać 

zawarcia aneksu do umowy, a jedynie pisemnego poinformowania Wykonawcy wraz  

z załączeniem stosownych dokumentów poświadczających możliwość sprawowania 

funkcji zgodnie z Prawem budowlanym. 

5. Zamawiający ustanawia Koordynatora robót w osobie: Krystyna Jankowska  tel. 

506 599 191, e – mail: k.jankowska@bos.waw.pl 

 

§ 8 (Wynagrodzenie Wykonawcy) 

 

1. Za wykonanie robót będących przedmiotem umowy określonych w § 1  oraz  za wszystkie 

materiały i środki produkcji użyte do ich wykonania, a niezbędne do należytego 

wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie w łącznej 

wysokości brutto ……………….. zł (słownie: ………………………. złotych brutto). 

2. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty wykonania 

przedmiotu umowy, określone w ofercie Wykonawcy oraz zestawieniu kosztów - 

stanowiących odpowiednio załącznik nr 2 i nr 3 do umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe 

obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ilości 

prac oraz materiałów, robocizny i sprzętu koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy. 

Ryzyko zmiany stawki podatku VAT obciąża Wykonawcę. Wzrost ustawowej stawki 

podatku VAT powoduje obniżenie wynagrodzenia netto (w odniesieniu do robót 

odebranych po dacie wejścia w życie zwiększonej stawki podatku VAT) i nie podlega 

aneksowaniu umowy.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje kompleksową realizację przedmiotu 

umowy określonego w § 1, z materiałami/urządzeniami, nadto kosztami ubezpieczeń, 

kosztami zużycia wody i energii elektrycznej oraz wszelkimi kosztami związanymi  

z przekazaniem do użytkowania i sporządzeniem dokumentacji powykonawczej (w tym  

w szczególności: zapewnienia nadzorów technicznych, specjalistycznych i odbiorów przez 

odpowiednie służby - w trakcie prowadzenia robót i po ich wykonaniu). 

4. Rozliczenie za wykonane roboty odbędzie się fakturami bieżącymi i odbiorami 

przejściowymi, wystawionymi zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (zał. nr 

4 do umowy) do limitu 90% wartości umowy określonej w § 8 ust. 1. Faktury będą 

wystawiane w oparciu o protokoły zaawansowania robót i usług, zaakceptowane przez 

inspektorów nadzoru inwestorskiego i przez Zamawiającego. Fakturę końcową  

(w zakresie 10% wynagrodzenia) Wykonawca może wystawić po protokolarnym 

odbiorze końcowym, zgodnie z treścią § 10 ust. 10, przedmiotu umowy i potwierdzeniu 

usunięcia wszystkich wad w formie pisemnej przez Zamawiającego.  

5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 5-6 i 8, zasady 

rozliczeń określone w § 8 ust. 8 ulegają modyfikacji w ten sposób, że wypłata 

wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po dokonaniu końcowego odbioru robót  

i ostatecznym rozliczeniu inwestycji chyba, że wcześniej ustanie przyczyna wstrzymania 
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zapłaty wynagrodzenia – umowa podwykonawcza zostanie dostosowana do wymogów 

Zamawiającego i uzyska jego akceptację/ przedłożone zostaną kompletne dokumenty 

wymagane § 5 ust. 8 niniejszej umowy. 

6. Zamawiający będzie regulował faktury wystawione przez Wykonawcę na: 

Nabywca             Odbiorca i płatnik 

Miasto Stołeczne Warszawa,          Białołęcki Ośrodek Sportu 

Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa         ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa 

NIP: 525-22-48-481  

7. Fakturę należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu odbioru w Białołęckim 

Ośrodku Sportu przy ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa. 

8. Zamawiający będzie regulować należności w terminie 21 dni od daty przyjęcia przez 

Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury bieżącej wraz z kompletem niezbędnych 

dokumentów i w terminie 21 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego poprawnie 

wystawionej faktury końcowej. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym 

Zamawiający polecił bankowi dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego 

konto wskazane w ust. 10. 

9. Bieg terminu płatności liczony będzie od daty wpływu do siedziby Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.  

10. Należność za wykonane prace płatna będzie na rachunek bankowy Wykonawcy nr:  

……………………………………………………………………. 

11. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

wynagrodzenia podwykonawcy/ podwykonawcę wynagrodzenia dalszemu 

podwykonawcy, Wykonawca/ podwykonawca/ dalszy podwykonawca mają możliwość 

zgłaszania (w terminie nieprzekraczalnym 7 dni od zapytania o zajęcie stanowiska w 

sprawie) - uwag dotyczących wysokości / zasadności żądanej zapłaty. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11 powyżej Zamawiający dokona bezpośrednio 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek, powstałego po zaakceptowaniu 

umowy podwykonawczej) podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgodnie  

z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo (stosownie do wymogów § 

5 niniejszej umowy) w drodze przekazu (art. 921 1 kc) - w oparciu o otrzymane odrębnie 

stosowne upoważnienia Stron w linii podwykonawczej (odpowiednio Wykonawcy/ 

podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy) oraz po sprawdzeniu przez Zamawiającego 

kompletnych dokumentów rozliczeniowych dotyczących niezapłaconego przerobu robót. 

Powyższa bezpośrednia zapłata w trybie przekazu zwalniać będzie Zamawiającego  

w stosunku do Wykonawcy z zobowiązania zapłaty wynagrodzenia za przedmiotowe 

roboty w wysokości zapłaconej kwoty. 

13. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, 

zarejestrowanym pod nr NIP ……………… i jest uprawniony do wystawiania faktur 

VAT. 

§ 9 (Cesja) 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności oraz praw i obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy przez Wykonawcę na rzecz osób trzecich. 

 

§ 10 (Odbiór) 

 

1. Odbiory robót przez Zamawiającego od Wykonawcy będą dokonywane równolegle  

z odbiorami robót/ prac w linii podwykonawczej/dalszego podwykonawstwa - 

dokonywanymi z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i podwykonawców oraz 
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Inspektorów nadzoru Zamawiającego. W celu dokonywania ich odbioru jednocześnie  

z odbiorem robót dokonywanych w ramach niniejszej umowy pomiędzy Wykonawcą  

i Zamawiającym (Inwestorem) - Wykonawca zgłaszając dany przerób do odbioru 

przejściowego ma obowiązek przedkładania pisemnych zgłoszeń gotowości do odbioru 

robót/prac podwykonawczych (będących składowymi robót/prac Wykonawcy) wraz  

z podaniem numeru umowy podwykonawczej akceptowanej przez Zamawiającego, 

nadto przekazania zestawienia ich ilości i wartości, a w przypadku kilku podwykonawców 

danego rodzaju robót - wskazania odcinka wykonywanych robót/* ich lokalizacji  

w obiekcie objętym inwestycją Inwestora. 

2. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu zakończenie robót z oświadczeniem 

kierownika budowy, informującym o gotowości do odbioru końcowego, przy czym odbiór 

końcowy robót/prac podwykonawczych, o ile nie nastąpił zgodnie z treścią umowy 

podwykonawczej wcześniej, odbywać się będzie równolegle z jednoczesnym odbiorem 

końcowym robót dokonywanym w ramach niniejszej umowy przez Zamawiającego od 

Wykonawcy (z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i podwykonawców oraz Inspektorów 

nadzoru Zamawiającego) - przy uwzględnieniu obowiązku przekazania dokumentów,  

o których mowa w ust.1 powyżej - związanych z odbiorami i rozliczeniami 

podwykonawców. 

3. Gotowość do odbioru robót musi być potwierdzona przez inspektorów nadzoru 

inwestorskiego. 

4. Zamawiający w ciągu 10 dni roboczych od daty zgłoszenia Wykonawcy gotowości do 

odbioru robót przystąpi do czynności odbiorowych. 

5. Zamawiający w trakcie czynności odbioru sprawdzi kompletność i jakość wykonanych 

robót. 

6. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w odbiorze osobiście lub wyznaczyć 

upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika  

nie wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo  

do zgłoszenia swoich uwag i wniosków w stosunku do wyniku odbioru. 

7. Stwierdzone wady, usterki lub braki Wykonawca uzupełni i poprawi niezwłocznie  

w trakcie czynności odbiorowych. 

8. Jeżeli w czasie trwania czynności odbioru Wykonawca nie usunie w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego ujawnionych wad, usterek lub braków, Zamawiający odmówi 

odbioru, wyznaczy nowy termin ich usunięcia i kolejny termin odbioru końcowego, który 

będzie się wiązał z naliczeniem kar umownych za niedotrzymanie terminu wykonania 

robót. 

9. W przypadku stwierdzenia wad nie dających się usunąć Zamawiający ma prawo zażądać 

wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, 

gdy wada jest istotna albo obniżyć wynagrodzenie za wykonany wadliwie przedmiot 

umowy w odpowiednim stosunku, gdy wada jest nieistotna. 

10. Z czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy po usunięciu przez Wykonawcę wad 

i usterek, uzupełnieniu wszystkich braków, dostarczeniu kompletnej dokumentacji 

powykonawczej Zamawiający spisze protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

11. Od daty, w której zakończy się odbiór końcowy przedmiotu umowy zaczyna biec termin 

gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

12. W przypadku przedłużania się terminu oddania przedmiotu umowy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Wykonawca zobowiązany jest dokonać w tym zakresie uzgodnień  

z Zamawiającym poprzez dokonanie pisemnej zmiany w formie aneksu, terminu oddania 

przedmiotu umowy. 
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13. W przypadku opóźnień w usunięciu przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie 

rękojmi i gwarancji Zamawiający może w ramach wykonania zastępczego usunąć je na 

koszt i ryzyko Wykonawcy samodzielnie albo powierzyć ich usuniecie podmiotowi 

trzeciemu.  

 

§ 11 (Kary umowne/odstąpienie od umowy) 

 

1. Wykonawca za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu umowy zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną: 

1) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy określonego w § 1, po upływie terminu 

określonego w § 2 ust. 1 - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto (§ 8 

ust. 1 umowy), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;  

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie 

rękojmi za wady/gwarancji jakości - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego 

brutto (§ 8 ust. 1 umowy),  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, po upływie terminu 

wyznaczonego na usunięcie wad; 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 

30% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 umowy; 

4) ponadto karę umowną w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), z tytułu: 

a) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą lub 

projektu jej zmiany, 

b) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy wraz  

z załącznikami z podwykonawcą lub jej zmiany, 

c) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy, 

d) nieprzekazania Zamawiającemu dokumentów związanych z rozliczeniami  

z podwykonawcami, w tym m.in. uwierzytelnionej kopii faktur 

podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy wraz z kopiami protokołów 

odbioru, dowodu zapłaty, zestawieniami rozliczeń w oparciu o analitykę 

księgową itp., 

- za każdy taki przypadek. 

2. W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zachowuje 

możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych  

w ustawie z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. –  kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 

z późn. zm.). 

3. Zamawiający w okresie trwania umowy ma prawo odstąpić od umowy z winy 

Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

1) nie rozpoczęcia przez Wykonawcę robót w ciągu 7 dni od daty wskazanej  

w harmonogramie rzeczowo – finansowym; 

2) wykonywania robót niezgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi  

i nie dokonania ich naprawy w ciągu 7 dni od daty powiadomienia o nich przez 

Zamawiającego (pisemnie lub elektroniczną pocztą- skan pisma); 

3) wykonywania robót niezgodnie z umową lub dokumentacją bez akceptacji inspektora 

nadzoru i nie przystąpienia do ich właściwego wykonywania w ciągu 7 dni od daty 

pisemnego powiadomienia o nich przez Zamawiającego, w tym w razie powierzenia 

przez Wykonawcę realizacji umowy lub jej części osobie trzeciej (podwykonawcom) 

bez zgody Zamawiającego oraz niewykonania obowiązku wynikającego z klauzuli 

społecznej, zawartej w § 4 umowy; 

4) przerwania wykonywania robót na okres dłuższy niż 7 dni kalendarzowych; 
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5) w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji; 

6) zajęcia majątku (w tym wierzytelności) Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym 

mu wykonanie umowy; 

7) nie realizowania obowiązku regulowania płatności podwykonawcom lub 

podwykonawcom dalszym w stopniu stwarzającym zagrożenie kierowania roszczeń 

do Zamawiającego (jako inwestora), czy powstawania zatorów płatniczych 

świadczących o utracie płynności finansowej Wykonawcy w stopniu 

uniemożliwiającym wykonanie umowy,  

8) w przypadku gdy Wykonawca bezzasadnie opóźnia się z płatnościami na rzecz 

swoich podwykonawców powyżej 30 dni w stosunku do terminu płatności 

wynikającego z faktury/ faktur wystawionych przez podwykonawców i doręczonych 

Wykonawcy i nie ureguluje ich w terminie dodatkowym oznaczonym, jako 

nieprzekraczalny przez Zamawiającego; 

9) nie przedłużenia bądź nie przedłożenia gwarancji należytego wykonania umowy/ 

gwarancji usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego/ 

polisy OC. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca sporządzi  

na własny koszt protokół zaawansowania robót lub dostaw w toku na dzień odstąpienia, 

zabezpieczy na swój koszt przerwane roboty lub dostawy w zakresie uzgodnionym przez 

Strony.  

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie było można przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, na podstawie 

protokołu zaawansowania robót lub dostaw sporządzonego przez zainteresowane strony. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych  

z wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 8 ust. 1 umowy. 

 

§ 12 (Gwarancja/rękojmia za wady) 

 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres ……. 

miesięcy (wynikający z oferty Wykonawcy/*jednak nie krótszy niż 36 i nie dłuższy niż 60 - 

miesięcy), liczony od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, a nadto 

równolegle biegnącej rękojmi za wady na okres 60 miesięcy. 

2. O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę  

na piśmie/scan’em pisma wysłanym e-mailem. 

3. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym jednostronnie 

przez Zamawiającego terminem jej usunięcia, z zastrzeżeniem, iż żądając usunięcia wad 

Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usuniecie. 

4. Okres gwarancji jakości ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas od zgłoszenia wady 

przez Zamawiającego do usunięcia wad i napraw gwarancyjnych dla części naprawianej. 

5. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przeglądu nie stanowi przeszkody do jego 

wykonania samodzielnie przez Zamawiającego, a dokonane przez niego ustalenia są 

wiążące dla Wykonawcy. 

6. Prawo wyboru dochodzenia roszczeń z rękojmi za wady i gwarancji jakości do każdej  

z wad z osobna należy do Zamawiającego. Wykonawca nie może odmówić usunięcia 

wad ze względu na ich koszt. 
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§ 13 (Zabezpieczenie należytego wykonania umowy) 

 

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto oznaczonego w § 8 ust. 1 tj. ………………. zł (słownie: 

………………………………….. złote …../100) w formie: gwarancji ubezpieczeniowej 

na okres trwający dłużej o 30 dni niż zabezpieczone zobowiązanie. 

2. Zabezpieczenie dotyczące 70% kwoty wymienionej w ust. 1 zostanie zwrócone w ciągu 

30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego  

za należycie wykonany, zaś 30% kwoty wymienionej w ust. 1 służy zabezpieczeniu 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady i usterki i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu 

po upływie rękojmi za wady. 

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia może 

dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form dopuszczonych w art. 148 

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.).  

4. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia  

i bez zmniejszenia jego wysokości. 

 

§ 14 (Zmiana umowy) 

 

1. Zamawiający, poza możliwością zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych 

w art. 144 ust.1 pkt.2-6) ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z warunkami 

określonymi w postanowieniach przepisu art. 144 tej ustawy) – przewiduje również 

możliwość dokonywania zmian postanowień umowy także w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w poniższych okolicznościach. 

1) Zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy/ zmniejszenie jego zakresu 

spowodowana uzasadnionymi przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego, 

które sprawiają, że przedmiot umowy należy wykonać w inny sposób aniżeli 

pierwotnie to przewidział Zamawiający w  umowie, a ponadto zmiana sposobu 

wykonania przedmiotu umowy jest korzystna dla Zamawiającego, w szczególności: 

a) zmiana w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych ze 

zgłaszanymi przez Wykonawcę  umowami o podwykonawstwo lub dalsze 

podwykonawstwo przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 

b) stwierdzenie wad lub braków dokumentacji uniemożliwiających realizację umowy 

lub wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian, 

c) w wyniku rezygnacji Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy lub 

potrzeby zaniechania poszczególnych robót z przyczyn nieleżących po stronie 

Wykonawcy, 

d) konieczności zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych czy technologicznych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej  

(w szczególności w przypadku wycofania z rynku starych rozwiązań 

technologicznych/technicznych lub materiałowych), 

e) zmiany lokalizacji budowanych urządzeń, 

f) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami, 

– w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, w tym m.in. odpowiednim, 

zwiększeniu lub zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
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2) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy 

możliwa będzie w przypadku konieczności wstrzymania wykonywania całości lub 

części robót na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności 

takich, jak: 

a) niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót 

zgodnie z technologią ich wykonania  (np. intensywne opady śniegu, deszczu, 

temperatury poniżej -5OC), 

b) przyczyny techniczne (np. kolizje z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem 

podziemnym lub innymi obiektami czy niewypałami/ niewybuchami, konieczność 

wykonania wykopalisk archeologicznych), 

c) przyczyny organizacyjne, tj. brak pełnego dostępu do terenu budowy, inne 

przyczyny zawinione przez Zamawiającego, 

d) przyczyny losowe (np. huragan, powódź, lub inne kataklizmy będące następstwem 

zaistnienia siły wyższej), 

e) ujawnienie się w trakcie wykonywania przedmiotu umowy wad w dokumentacji 

projektowej, 

f) konieczność wprowadzenia do przedmiotu umowy i do dokumentacji zmian 

sposobu realizacji umowy, przez co niemożliwe jest dotrzymanie terminu 

realizacji przedmiotu umowy, 

g) konieczność wykonania robót zamiennych w zakresie niezbędnym  

do prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu umowy, 

h) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy 

skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub wykonywania innych 

czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe 

do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie/ przeszkodę w prowadzeniu robót. 

Podstawą dokonania powyższych zmian będzie potwierdzenie w dokumentacji 

budowy-robót przez inspektora nadzoru lub projektanta sprawującego nadzór autorski 

wystąpienia w/w okoliczności uzasadniających wstrzymanie robót, z określeniem 

okresu wstrzymania robót wpływającego na zmianę terminu i sporządzenie protokołu 

konieczności – zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz podpisane aneksy  

do umowy. 

2. Strona wnioskująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej. Wniosek o zmianę 

postanowień umowy winien być złożony w formie pisemnej. 

3. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu do umowy pod 

rygorem nieważności. 

 

§ 15 (Dostęp do informacji publicznej/ Ochrona danych osobowych) 

 

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy,  

a w szczególności dotyczące go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokość 

wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy  

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764  

z późn. zm.), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. 

2. Wykonawca (będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) wyraża zgodę 

na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1 zawartych w niniejszej umowie 

dotyczących go danych w zakresie obejmującym imię i nazwisko/firmę.  
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3. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu 

ustawy o ochronie danych osobowych, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do 

zasobów systemów informatycznych Białołęckiego Ośrodka Sportu. 

 

§ 16 (Postanowienia końcowe) 

 

1. Do spraw nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy polskiego prawa: 

Kodeksu cywilnego, ustawy „Prawo zamówień publicznych”, ustawy „Prawo 

budowlane”. 

2. Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami będzie kierowana na adresy wskazane na 

wstępie umowy oraz adresy e – mail: 

ze strony Zamawiającego: sekretariat@bos.waw.pl 

strony Wykonawcy: ……………………… 

4. Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla Zamawiającego oraz 

1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

Wykaz załączników do umowy: 

1. Dokumentacja Techniczna (przekazana Wykonawcy zgodnie z § 1 ust. 3) 

2. Oferta Wykonawcy  

3. Ostateczny harmonogram rzeczowo-finansowy 

 

 

 

 

……………………………..                                                  ……………………………. 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


