- PROJEKT UMOWY - Zalgcznik nr 3
do zapytania ofertowego
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

UMOWA NF ...cceeveeneee
zawartaw dniu  ............... 2018 r. pomiedzy:

Miastem Stolecznym Warszawa — Pl. Bankowy 3/5, 00 -950 Warszawa, NIP: 525-22-48-
481, REGON: 015259640-00184, reprezentowanym na podstawie pelnomocnictwa
Prezydenta Miasta Stotecznego Warszawy nr GP-OR.0052.4318.2015 z dnia 5 listopada
2015 r. przez: Pana Tomasza Kuczborskiego - p.o. Dyrektora Bialoleckiego Osrodka
Sportu, z siedziba w Warszawie, 03-144 Warszawa, ul. Swiatowida 56,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

zwang dalej "Wykonawcea" -

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pdzn. zm.) do niniejszej umowy nie majq
zastosowania przepisy ww. ustawy.

W rezultacie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty w trybie zapytania
ofertowego - Strony zawarty umowe o ponizszej tresci:

§ 1 (Przedmiot umowy)

1. Przedmiotem umowy sg roboty budowlane polegajace na wykonaniu pilkochwytow
w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Modernizacja boiska do pilki noznej
SYRENKA przy ul. Picassa w Warszawie”.

2. Zakres rob6t obejmuje wykonanie:

a) roboty rozbidrkowe

b) wykonanie pitkochwytow na odcinku o dlugosci: 46 m,

c) wykonanie pitkochwytow na odcinku o dlugosci: 88 m,

d) naprawa nawierzchni,

e) wykonanie instalacji uziemiajacej,

f) opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z trescig § 3 ust.1 pkt 21.

3. Szczegbdtowy zakres przedmiotu niniejszej umowy zostat okreslony w zalaczniku nr 1-
Dokumentacji Technicznej (udostepnionej w trakcie zapytania ofertowego, Wykonawcy
w wersji elektronicznej, jako zal. nr 5 do zapytania ofertowego, zdeponowanej na ptytach
CD/DVD u Zamawiajgcego i przekazywanej w wersji papierowe] Wykonawcy
w 1 egzemplarzu), w sktad ktorej wchodza:

a) Projekt budowlany branzy budowlanej oraz elektrycznej,

b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

€) Przedmiary: dla robét budowlanych oraz elektrycznych,
oraz w wymogach okreslonych w Zapytaniu ofertowym z dnia ...... kwietnia 2018 r.
I niniejszej umowie.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z Dokumentacja Techniczng, przedmiarami robot,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt i nie wnosi do nich uwag, a takze
zapewnia, ze posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma dostep
do niezbednego sprzetu, ktory pozwoli na zrealizowanie prac objetych umowa, zgodnie



10.

11.

z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoz., zasadami sztuki budowlanej
1 wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi polskimi normami, z materialéw
odpowiadajagcych wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania
w budownictwie na terenie Polski, nadto przepisami ochrony §rodowiska i przepisami

0 odpadach.

§ 2 (Terminy realizacji)
Termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do 17 sierpnia
2018 r., w tym prowadzenie robét budowlanych od 16 lipca do 17 sierpnia 2018 r.
Strony zgodnie ustalaja, ze harmonogram rzeczowo-finansowy Przedmiotu umowy
zostanie ustalony w terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy. Po jego
zweryfikowaniu 1 zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, jako tzw. ostateczny
harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie zalacznik nr 4 do umowy.
Wprowadzenie Wykonawcy na budowg oraz rozpoczgcie robot nastagpi w  dniu
16 lipca 2018 r.
Zakonczeniem robdt jest wykonanie wszystkich robot budowlanych, zgodnie
z dokumentacja techniczng, umowg oraz zaleceniami Zamawiajacego.
Dniem zakonczenia robdt jest pisemne zgloszenie Wykonawcy, informujace
0 zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru, potwierdzone przez inspektora nadzoru, ze
wszystkie roboty zgodnie z umowa zostaly wykonane.
Na dzienh zakonczenia robot musza by¢ dokonane wszystkie odbiory techniczne wraz
z wymaganymi badaniami, jak réowniez podczas odbioru technicznego przedstawione
Zamawiajacemu oryginalne atesty, certyfikaty i §wiadectwa dopuszczajace do stosowania
uzytych przy realizacji umowy materiatéw budowlanych.
Zamawiajacy w ciggu 5 dni roboczych od daty zgloszenia o gotowosci do odbioru
przystapi do czynnosci odbioru. W trakcie czynnosci odbioru Zamawiajacy sprawdzi
jakos$¢ 1 kompletno$¢ wykonanych robot. Stwierdzone braki lub usterki Wykonawca
uzupehni 1 poprawi niezwlocznie w trakcie czynnosci odbioru.
Z czynnosci odbioru po uzupehieniu przez Wykonawce wszystkich brakow lub usterek,
dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej Zamawiajacy spisze protokot
odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Jezeli z przyczyn technicznych, losowych lub organizacyjnych, niezaleznych
od Wykonawcy i niezawinionych przez niego niemozliwa jest kontynuacja robot,
Wykonawca moze pisemnie zglosi¢ konieczno$¢ czasowego przerwania prowadzenia
robot, po uzyskaniu potwierdzenia inspektora nadzoru sprawujacego nadzor inwestorski.
Czasowe przerwanie robot musi podlega¢ akceptacji Zamawiajacego 1 wowczas okres
przerwy w prowadzeniu rob6t moze nie by¢ wliczany do czasu realizacji inwestycji.
W przypadku zaistnienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 9 Strony ustalg w drodze
aneksu do niniejszej umowy nowy termin zakonczenia inwestycji.

§ 3 (Obowiazki Wykonawcy)

Wykonawca w ramach przedmiotu umowy i wynagrodzenia okreslonego w § 7

zobowiazuje si¢ do:

1) opracowania ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie” przed dniem
przekazania terenu robot,

2) realizacji przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami Zapytania ofertowego,
Dokumentacji technicznej, wymagana technologia, zaleceniami Zamawiajgacego 0raz
obowigzujgcymi normami technicznymi i przepisami,

3) zajecia i zagospodarowania terenu zwigzanego z potrzebami, zorganizowanie zaplecza
facznie z zabezpieczeniem dostaw wody 1 energii elektrycznej oraz innych mediow,



tacznosci telefonicznej na teren robo6t 1 zaplecza stosownie do potrzeb. Wszystkie roboty
I Czynno$ci z tym zwigzane, réwniez opracowanie 1 uzgodnienie wymagane;j
dokumentacji, Wykonawca wykona na wiasny koszt i we wlasnym zakresie.
Wykonawca odpowiada za zajety plac budowy i zobowigzany jest do doprowadzenia
terenu do porzadku po zakonczeniu robot w ciggu 15 dni,

4) utrzymania terenu robot i drog dojazdowych w nalezytym stanie, usuwanie na biezgco
zbgdnych materiatow, odpadow 1 $mieci,

5) prowadzenia dokumentacji robot zgodnie z prawem budowlanym,

6) zapewnienia i zabezpieczenia dojs¢ i dojazdow do okolicznych posesji,

7) wykluczenia uzycia hatasliwego sprzetu w godzinach nocnych oraz dotozenia
wszelkich staran dla zmniejszenia ucigzliwosci prowadzonych robdt dla mieszkancow,

8) prowadzenia robot w sposob nie powodujacych szkod, w tym zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi i mienia,

9) stosowania technologii i sprzetu nie powodujacych przekroczen dopuszczalnych norm
zapylenia, nat¢zenia hatasu,

10) ponoszenia odpowiedzialno$ci za szkody powstale w trakcie realizacji przedmiotu
umowy i ich naprawienia,

11) nalezytego wykonywania uméw z podwykonawcami, w tym do ponoszenia pelnej
odpowiedzialnosci za dziatania, uchybienia i zaniechania podwykonawcow jak za
wlasne dziatania, uchybienia lub zaniechania na zasadach ogdlnych, ponoszenia
w ramach niniejszej umowy z Zamawiajacym odpowiedzialnosci kontraktowej
w stosunku do Zamawiajacego w przypadku wystgpienia konieczno$ci spetnienia na
rzecz podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy S$wiadczenia, do ktorego jest
zobowigzany Wykonawca w ramach odpowiedzialnosci solidarnej za jego zaplate.

12) wywiezienia ewentualnej nadwyzki ziemi lub dowiezienie ewentualnych niedoborow
ziemi, (Wykonawca sam okresla odlegtos¢ i miejsce wywozu i dowozu ziemi).

13) dokonywania wszelkich innych niezbg¢dnych uzgodnien zwigzanych z realizacja
inwestycji,

14) zawiadomienia Zamawiajacego 0 wykonaniu rob6t zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Jezeli Wykonawca nie wykona
tego obowiagzku zobowigzany bedzie do odkrycia tych robdt lub wykonania otworow
niezbednych do zbadania tych robdt, a nastgpnie przywrocenia ich do stanu
poprzedniego na wilasny koszt,

15) przygotowania od strony technicznej i udziat w odbiorach technicznych, czesciowych
1 koncowych oraz protokolarnego przekazania Zamawiajacemu wykonanych robot,

16) zabezpieczenia wykopow i wykonania robot w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 47 poz. 401),

17) przy wykonywaniu wykopow nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na uzbrojenie
podziemne. W  miejscu  skrzyzowan,  wykopy  wykonywaé  recznie
z zabezpieczeniem istniejagcych przewodow przed uszkodzeniami, zgodnie
z istniejagcymi przepisami,

18) zapewnienia i pokrycia kosztow pelnej obstugi geodezyjnej, tacznie z okreSleniem
wspotrzednych,

19) wykonania robot z materialow wiasnych, ktére powinny odpowiadaé¢ jakosciowo
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1332, z p6zn. zm.),

20) realizacji inwestycji zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego,



21) wykonania osobno w 2-ch egzemplarzach, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Prawa Budowlanego dokumentacji powykonawczej, w tym m.in. przedstawionych
podczas odbiorow technicznych wraz protokotami z wymaganymi badaniami,
oryginalnych atestow i1 $wiadectw dopuszczajacych do stosowania uzytych przy
realizacji materiatow budowlanych. Na dzien zakonczenia robdt muszg by¢ dokonane
wszystkie odbiory techniczne wraz z wymaganymi badaniami.

22) ubezpieczenia si¢ od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej i dzialan podwykonawcdw na czas realizacji przedmiotu umowy na zakres
1 czas wykonywania robot 1 posiadania dokumentu potwierdzajacego ubezpieczenie si¢
od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na
czas realizacji przedmiotu umowy w wysoko$ci nie mniejszej niz wysoko$¢ ztozone;j
oferty (kwota brutto),

23) Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w przegladach gwarancyjnych po pierwszym
i dalszych latach eksploatacji. O terminach przegladow gwarancyjnych Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce pisemnie i faksem bgdz mailem ze skanem pisma.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie
Cywilnym za szkody wynikle na terenie budowy. Wykonawca zobowiazany jest naprawié¢
wszelkie szkody bedace nastgpstwem dziatania lub zaniechania ze strony Wykonawcy
1 wszystkich innych oséb, przy pomocy, ktérych wykonuje Umowe.

3. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialnosci wobec osob trzecich,
ktora moze powsta¢ wskutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy i wszystkich innych
0sOb, przy pomocy, ktérych wykonuje niniejsza umowe. Jezeli Wykonawca narazi
Zamawiajacego, W zwigzku z powstaniem szkody, na poniesienie jakichkolwiek kosztow
lub wydatkéw, Zamawiajacy bedzie uprawniony do potracenia pelnej kwoty szkody
poniesionej z tego tytulu z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 4 (Podwykonawcy)

1. Strony (przy uwzglednieniu regulacji, o ktérej mowa w art. 647 kc oraz art. 647 K.c.)
postanawiaja, ze do =zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane
z podwykonawcg wymagany jest brak sprzeciwu Zamawiajacego wobec wykonywania
tych robot przez podwykonawce. Bez zgody Zamawiajacego Wykonawca nie moze
umozliwi¢ podwykonawcy wejscia na obiekt i rozpoczecia prac. Zamawiajacy nie wyrazi
zgody na =zawarcie umowy podwykonawczej, ktérej treS¢ bedzie sprzeczna
z tre$cig niniejszej umowy (zawartej z Wykonawcea). Nadto, umowa z podwykonawca:

a) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
ptatnosci od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy
platnosci za roboty wykonane przez Podwykonawce,

b) nie moze zawiera¢ postanowien nakazujacych podwykonawcy wniesienie
zabezpieczenia wykonania/ nalezytego wykonania umowy podwykonawczej w postaci
kwot zatrzymanych/ kaucji,

) winna zawiera¢ postanowienie o tym, ze odbior robot/prac podwykonawczych odbywac
si¢ bedzie kazdorazowo réwnolegle z jednoczesnym odbiorem robot dokonywanym w
ramach niniejszej umowy przez Zamawiajacego od Wykonawcy, nadto iz
wynagrodzenie  nalezne  podwykonawcy lub  dalszemu  podwykonawcy
z tytutu wykonania powierzonego w ramach umowy podwykonawczej zakresu robot -
nie bedzie wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot
naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej umowy).

2. Wykonawca z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dni przed planowang datg rozpocze¢cia robot
podwykonawczych zobowigzuje si¢ do przedktadania Zamawiajacemu w jego siedzibie
stosownego zgloszenia podwykonawstwa wraz z projektami umow podwykonawczych



(powyzsze dotyczy rowniez kazdorazowych projektow zmian umow podwykonawczych)
wraz z pelng dokumentacja finansowo rzeczowa dotyczaca tych robot. Projekt umowy musi
okresla¢: zakres robot, jaki bedzie wykonywal Podwykonawca, termin ich wykonania,
obowigzek przedktadania pisemnych zgloszen gotowosci do odbioru robot/prac
podwykonawczych (bedgcych sktadowymi robot/prac Wykonawcy) wraz z zestawieniem
ich ilosci 1 wartosci - celem dokonywania ich odbioru jednocze$nie
z odbiorem robot dokonywanych w ramach niniejszej umowy pomi¢dzy Wykonawcg
I Zamawiajacym (Inwestorem), wynagrodzenie w linii podwykonawczej, nadto termin
ptatnosci — nie dhluzszy anizeli 30 dni od dnia dorgczenia faktury podwykonawcy
potwierdzajacej wykonanie robot podwykonawczych, a jednoczesnie umozliwiajacy
przedlozenie Zamawiajacemu dokumentow, o ktorych mowa w ust. 8 ponizej, (tj. winien
uwzglednia¢ termin, o ktérym mowa w § 7 ust. 7 niniejszej umowy).

Do przedktadanych projektow umow z podwykonawcami/ projektow ich zmian
I dokumentacji Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty ich otrzymania ma prawo ztozy¢
w formie pisemnej sprzeciw, ktorego tres¢ jest bezwzglednie wigzaca dla Wykonawcy/
podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni do przedtozenia Zamawiajacemu
projektu poprawionej umowy podwykonawczej (po wniesieniu zmian wynikajacych
ze zgloszonego sprzeciwu Zamawiajacego). W przypadku zawarcia umowy
podwykonawczej, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkow
umowy z podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony
z odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy - zglosi sprzeciw do tego
podwykonawstwa niezwlocznie po ujawnieniu tego rodzaju okoliczno$ci, o ktéorym
powiadomi Wykonawce oraz kwestionowanych podwykonawcow.

Stwierdzenie przez Zamawiajacego, ze roboty budowlane wykonywane sa przez
niezgloszonegol niezaakceptowanego przez niego zgodnie z § 4 podwykonawce, uprawnia
Zamawiajacego do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu
dokonania koncowego odbioru robot i ostatecznego rozliczenia inwestycji, czy tez zadania
od Wykonawcy usunig¢cia przedmiotowego podwykonawcy z terenu robot. Niezaleznie od
tego Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania kazdego
podwykonawcy, 1 ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania lub
zaniechania Wykonawcy. Wykonawca naprawi szkody i /lub zwolni od
odpowiedzialno$ci Zamawiajacego przejmujac na siebie obowigzek naprawienia osobom
trzecim szkod spowodowanych dziataniem/ zaniechaniem podwykonawcow/ dalszych
podwykonawcow.

. W przypadku planowania dalszego podwykonawstwa (zamiaru zawarcia umowy przez
podwykonawce z dalszym podwykonawca) réwniez wymagany jest brak sprzeciwu
i zgoda Zamawiajacego (Inwestora) na warunki tej umowy podwykonawczej. Do jej
uzyskania na zasadach okreSlonych w ust. 1-4, zobowiagzany jest Wykonawca.
W przypadku kontraktowania dalszego podwykonawstwa i zgloszenia tego zamiaru
bezposrednio Inwestorowi (z pominigciem Wykonawcy) podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolgczyé stosownag zgode Wykonawcy na zawarcie
1 tre$¢ projektowanej umowy w zakresie dalszego podwykonawstwa, z zastrzezeniem
skutkow, o ktorych mowa w ust. 5 powyzej. Zgoda Wykonawcy na dalsze
podwykonawstwo winna by¢ zatacznikiem do tej umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (z zastrzezeniem zasad
okreslonych w ust. 1-4 powyzej), przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych wraz
zalacznikami - w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Nie zgloszenie w formie pisemnej
sprzeciwu do przedtozonej poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
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podwykonawczej, ktorej przedmiotem F:] roboty budowlane,
w terminie 7 dni - uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Przed dokonaniem zaplaty przez Zamawiajacego za wykonane roboty, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajagcemu wraz ze swoimi dokumentami
rozliczeniowymi: kopie pisemnych zgloszenh gotowosci do odbioru robdt/prac
podwykonawczych (bedgcych sktadowymi robot/prac Wykonawcy) wraz z zestawieniem
ich ilo$ci i warto$ci, kopie protokotow odbioru tych robot podwykonawczych oraz kopie
wszystkich  dorgczonych mu  przez  podwykonawcow  faktur  zwigzanych
z odebranym w tym okresie przerobem, nadto w formie pisemnej oswiadczenia
podwykonawcow o uregulowaniu przez Wykonawce wobec podwykonawcow wszelkich
zobowigzan 1 ptatnosci oraz o zrzeczeniu si¢ jakichkolwiek roszczen podwykonawcow w
stosunku do Zamawiajacego. Oswiadczenia te powinny odnosi¢ si¢ do robot wykonanych
przez podwykonawcow/ dalszych podwykonawcow, za ktore to roboty Wykonawca bedzie
przedktadat faktur¢ Zamawiajacemu.

Wykonawca o$wiadcza, ze roboty objete przedmiotem umowy zostang wykonane przez
Wykonawce osobiscie bez udzialu podwykonawcow/* lub z udzialem podwykonawcow*.
W przypadku korzystania z podwykonawstwa Wykonawca zobowigzuje si¢ nie
wprowadza¢ na obiekt — niezgtoszonych podwykonawcow/ dalszych podwykonawcow, co
do ktorych trwa procedura przewidziana art. 647* k.c. badz podwykonawcow, co do ktorych
Zamawiajacy zglosil sprzeciw czy nie zaakceptowal projektu umowy podwykonawcze;j.
Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawcow z tytutu powierzonych im przez
Wykonawce robot, nie moze przekroczy¢ tacznie wynagrodzenia Wykonawcy naleznego
od Zamawiajacego za te roboty (tj. z zakresu prac powierzanych podwykonawcom).
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggnigte przez
Wykonawce wobec zatrudnionych, a niezgtoszonych mu podwykonawcow/ dalszych
podwykonawcoOw robdt objetych przedmiotem niniejszej umowy lub niezaakceptowanych
przez Zamawiajacego podwykonawcow zgodnie z § 4 niniejszej umowy, w tym co do
ktorych Zamawiajacy zglosit sprzeciw.

Wykonawca zobowigzany jest na zadaniec Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczacych podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcow oraz udostepnié
kompletne dokumenty zwigzane z tym podwykonawstwem, facznie z kopiami dowodow
zaptaty na konto podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy potwierdzonymi za zgodnos$¢ z
oryginatem. Wykonawca zobowigzuje si¢ 1 gwarantuje, ze terminowo
1 nalezycie wykona ptatnosci na rzecz podwykonawcoéOw 1 nie narazi Zamawiajacego
na odpowiedzialno$¢ wynikajaca z art. 6471 § 1-5 k.c. Wykonawca zobowigzany jest
w okresach objetych fakturowaniem w formie pisemnej informowaé¢ Zamawiajacego
o wysokos$ci swoich zobowigzan wobec poszczegdlnych podwykonawcdéw 1 o terminach
ptatnosci tych zobowigzan. Powstanie zalegltosci w platnosciach wzgledem
podwykonawcow / czy tez dalszych podwykonawcow uprawnia Zamawiajacego do
wstrzymania wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania koncowego
odbioru robdt i ostatecznego rozliczenia inwestycji, w czesci odpowiadajacej kwocie
naleznej podwykonawcy / dalszego podwykonawcy chyba, ze Wykonawca przedstawi
kompletne dokumenty rozliczeniowe 1 o$wiadczenia podwykonawcow/ dalszych
podwykonawcow o uregulowaniu powstatej zalegtosci.

Niezaleznie od powyzszych postanowief, w przypadku narazenia Zamawiajacego przez
Wykonawce na odpowiedzialno$¢ solidarng z powodu niezaptacenia podwykonawcom/
dalszym podwykonawcom wymagalnych nalezno$ci, Zamawiajacy uprawniony jest do
potracenia/ dochodzenia w ramach regresu od Wykonawcy - catosci poniesionej szkody, w
tym zwrotu catego wyptaconego wynagrodzenia dokonanego na rzecz podwykonawcy/
dalszego podwykonawcy.



§ 5 (Obowiazki Zamawiajacego)

Do obowigzkoéw Zamawiajacego w ramach wykonania Umowy nalezy:

=

1) wprowadzenie na teren budowy na podstawie protokotu wprowadzenia,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i ewentualnie autorskiego, o ile zachodzi taka
koniecznosé,

3) przekazanie Wykonawcy przed rozpoczeciem robdt dokumentacji projektowe;,

4) przystapienie do odbioru (okreslonego w § 9) prawidlowo wykonanych robdt po ich
zakonczeniu, w terminie 5 dni roboczych od zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu
umowy, do odbioru.

5) zaptaty ustalonego wynagrodzenia za nalezycie wykonane i odebrane protokolarnie roboty
z zastrzezeniem tresci § 7 ust. 5 1 ust. 11-12 ponize;.

§ 6 (Nadzor)
Zamawiajacy wskaze inspektoréw nadzoru w dniu wprowadzenia na budowg.
Ze strony Wykonawcy obowigzki kierownika budowy wykonywa¢ bedzie:
Zmiana przez Wykonawce kierownika budowy, nie bedzie wymagaé zawarcia aneksu
do umowy, a jedynie pisemnego poinformowania Zamawiajacego wraz z zalaczeniem
stosownych dokumentéw poswiadczajagcych mozliwos¢é sprawowania funkcji zgodnie
z Prawem budowlanym.
Zmiana przez Zamawiajacego inspektora nadzoru inwestorskiego, nie bedzie wymagac
zawarcia aneksu do umowy, a jedynie pisemnego poinformowania Wykonawcy wraz
z zalaczeniem stosownych dokumentéw poswiadczajacych mozliwo$¢ sprawowania
funkcji zgodnie z Prawem budowlanym.
Zamawiajacy ustanawia Koordynatora Budowy w osobie: Krystyna Jankowska tel.
506 599 191, e — mail: k.jankowska@bos.waw.pl

§ 7 (Wynagrodzenie Wykonawcy)

Za wykonanie robot bedacych przedmiotem umowy okreslonych w § 1, oraz za wszystkie
materiaty i $Srodki produkcji uzyte do ich wykonania, a niezbgdne do nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, Strony ustalajg ryczaltowe wynagrodzenie w lacznej wysokosci
Prutto «.oeeveeineiiennnninnnn zZh (Stownie: vevevniiniiniiiiiiniinnnnnn zlotych ...../100 brutto).
W wynagrodzeniu okre§lonym w ust. 1 mieszczg si¢ wszelkie koszty wykonania
przedmiotu umowy, okre§lone w ofercie Wykonawcy. Wynagrodzenie ryczaltowe
obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialnos$¢ za prawidlowe oszacowanie ilosci
prac oraz materiatdéw, robocizny i sprzg¢tu koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje kompleksowa realizacj¢ przedmiotu
umowy okreslonego w § 1, z materiatami/urzadzeniami, nadto kosztami ubezpieczen,
kosztami zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz wszelkimi kosztami zwigzanymi
z przekazaniem do uzytkowania i sporzadzeniem dokumentacji powykonawcze;j.
Rozliczenie za wykonane roboty odbedzie si¢ fakturami biezacymi 1 odbiorami
przejsciowymi, wystawionymi zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (zal. nr
4 do umowy) do limitu 90% warto$ci umowy okre$lonej w § 7 ust. 1. Faktury beda
wystawiane w oparciu o protokoly zaawansowania robdt i ustug, zaakceptowane przez
inspektorow nadzoru inwestorskiego 1 przez Zamawiajacego. Fakture koncowa
(w zakresie 10% wynagrodzenia) Wykonawca moze wystawi¢ po protokolarnym odbiorze
koncowym, zgodnie z trescig § 9 ust. 10, przedmiotu umowy 1 potwierdzeniu usunigcia
wszystkich wad w formie pisemnej przez Zamawiajacego.



5. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w § 4 ust. 5-6 1 8, zasady rozliczen
okreslone w § 7 ust. 7 ulegaja modyfikacji w ten sposob, ze wyptata wynagrodzenia
Wykonawcy nastgpi po dokonaniu koncowego odbioru robot i ostatecznym rozliczeniu
inwestycji chyba, ze wcze$niej ustanie przyczyna wstrzymania zaptaty wynagrodzenia —
umowa podwykonawcza zostanie dostosowana do wymogoéw Zamawiajacego i uzyska
jego akceptacje/ przedtozone zostang kompletne dokumenty wymagane § 4 ust. 8 niniejsze;j
umowy.

6. Zamawiajacy bedzie regulowal faktury wystawione przez Wykonawce na:

Nabywca Odbiorca i ptatnik
Miasto Stoleczne Warszawa, Bialolecki Osrodek Sportu
Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa ul. Swiatowida 56, 03-144 \Warszawa

NIP: 525-22-48-481

7. Fakture nalezy ztozy¢ w ciggu 7 dni od dnia podpisania protokotu odbioru w Bialoleckim
Osrodku Sportu przy ul. Swiatowida 56, 03-144 Warszawa.

8. Zamawiajacy bedzie regulowaé naleznosci w terminie 21 dni od daty przyjecia przez
Zamawiajacego poprawnie wystawionej faktury biezacej wraz z kompletem niezbednych
dokumentow. Za termin zaptaty uznaje si¢ dzien, w ktorym Zamawiajgcy polecit bankowi
dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto wskazane
w ust. 10.

9. Bieg terminu ptatnosci liczony bedzie od daty wplywu do siedziby Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT.

10. Nalezno$¢ za wykonane prace ptatna bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy nr:

11. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce wynagrodzenia podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy, Wykonawca/
podwykonawca/ dalszy podwykonawca maja mozliwo$¢ zglaszania (w terminie
nieprzekraczalnym 7 dni od zapytania o zajecie stanowiska w sprawie) - uwag dotyczacych
wysokosci / zasadnosci zadanej zaptaty.

12. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11 powyzej Zamawiajacy dokona bezposrednio
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek, powstalego po zaakceptowaniu umowy
podwykonawczej)  podwykonawcy lub  dalszemu  podwykonawcy,  zgodnie
z zaakceptowanymi przez siebie umowami 0 podwykonawstwo (stosownie do wymogow §
4 niniejszej umowy) w drodze przekazu (art. 921 ! kc) - w oparciu o otrzymane odrebnie
stosowne upowaznienia stron w linii podwykonawczej (odpowiednio Wykonawcy/
podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy) oraz po sprawdzeniu przez Zamawiajacego
kompletnych dokumentéw rozliczeniowych dotyczacych niezaptaconego przerobu robot.
Powyzsza bezposrednia zaptata w trybie przekazu zwalnia¢ be¢dzie Zamawiajacego
w stosunku do Wykonawcy ze zobowigzania zaptaty wynagrodzenia za przedmiotowe
roboty w wysokosci zaptaconej kwoty.

13. Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku od towarow i ustug VAT,
zarejestrowanym pod nr NIP 954 — 25 — 17 — 721 i jest uprawniony do wystawiania faktur
VAT.

§ 8 (Cesja)

Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesj¢ wierzytelnoSci oraz praw 1 obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej umowy przez Wykonawce na rzecz osob trzecich.

§ 9 (Odbiér)



10.

11.

12.

Odbiory robot przez Zamawiajacego od Wykonawcy beda dokonywane rownolegle
z odbiorami robot/ prac w linii podwykonawczej/dalszego podwykonawstwa -
dokonywanymi z wudzialem przedstawicieli Wykonawcy i podwykonawcOw oraz
Inspektorow nadzoru Zamawiajacego. W celu dokonywania ich odbioru jednoczes$nie
z odbiorem robot dokonywanych w ramach niniejszej umowy pomi¢dzy Wykonawcg
I Zamawiajacym (Inwestorem) - Wykonawca zglaszajac dany przerob do odbioru
przejsciowego ma obowiazek przedktadania pisemnych zgloszen gotowosci do odbioru
robot/prac  podwykonawczych (bedgcych skladowymi robot/prac Wykonawcy) wraz
z podaniem numeru umowy podwykonawczej akceptowanej przez Zamawiajacego, nadto
przekazania zestawienia ich ilosci i warto$ci, a w przypadku kilku podwykonawcow danego
rodzaju robot - wskazania odcinka wykonywanych robot/* ich lokalizacji
w obiekcie objetym inwestycja Inwestora.

Wykonawca zglosi pisemnic Zamawiajacemu zakonczenie robdt z oswiadczeniem
kierownika budowy, informujacym o gotowosci do odbioru koncowego, przy czym odbior
koncowy robot/prac podwykonawczych, o ile nie nastgpil zgodnie z treScig umowy
podwykonawczej wczesniej, odbywac si¢ bedzie rownolegle z jednoczesnym odbiorem
koncowym rob6t dokonywanym w ramach niniejszej umowy przez Zamawiajgacego 0d
Wykonawcy (z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i podwykonawcow oraz Inspektorow
nadzoru Zamawiajgcego) - przy uwzglednieniu obowigzku przekazania dokumentow,
o ktorych mowa w wust.] powyzej - zwigzanych z odbiorami i rozliczeniami
podwykonawcow.

Gotowos$¢ do odbioru robot musi by¢ potwierdzona przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Zamawiajacy w ciggu 5 dni roboczych od daty zgloszenia Wykonawcy gotowosci do
odbioru robot przystapi do czynnosci odbiorowych.

Zamawiajacy w trakcie czynnos$ci odbioru sprawdzi kompletnos¢ i jako§¢ wykonanych
robot.

Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorze osobiscie lub wyznaczy¢
upowaznionego pisemnie petnomocnika. Nieobecnos¢ Wykonawcy lub petnomocnika
nie wstrzymuje czynno$ci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo
do zgloszenia swoich uwag 1 wnioskdw w stosunku do wyniku odbioru.

Stwierdzone wady, usterki lub braki Wykonawca uzupelni i poprawi niezwlocznie
w trakcie czynno$ci odbiorowych.

Jezeli w czasie trwania czynnosci odbioru Wykonawca nie usunie w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego ujawnionych wad, usterek lub brakow, Zamawiajacy odmowi
odbioru, wyznaczy nowy termin ich usunigcia 1 kolejny termin odbioru koncowego, ktory
bedzie si¢ wigzat z naliczeniem kar umownych za niedotrzymanie terminu wykonania
robot.

W przypadku stwierdzenia wad nie dajacych si¢ usunag¢ Zamawiajgcy ma prawo zazadac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy,
gdy wada jest istotna albo obnizy¢ wynagrodzenie za wykonany wadliwie przedmiot
umowy w odpowiednim stosunku, gdy wada jest nieistotna.

Z czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy po usunigciu przez Wykonawce wad
1 usterek, uzupeklieniu wszystkich brakow, dostarczeniu kompletnej dokumentacji
powykonawczej Zamawiajacy spisze protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy
(nie majacy zadnych usterek/zastrzezen).

Od daty, w ktorej zakonczy si¢ odbidr koncowy przedmiotu umowy zaczyna biec termin
gwarancji jakosci 1 rgkojmi za wady.

W przypadku przedluzania si¢ terminu oddania przedmiotu umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia



13.

umowy, Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ w tym zakresie uzgodnien
z Zamawiajacym poprzez dokonanie pisemnej zmiany w formie aneksu, terminu oddania
przedmiotu umowy.

W przypadku opdznien w usunigciu przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie
rekojmi 1 gwarancji Zamawiajacy moze w ramach wykonania zastepczego usung¢ je na
koszt i ryzyko Wykonawcy samodzielnie albo powierzy¢ ich usuniecie podmiotowi
trzeciemu.

§ 10 (Kary umowne/odstapienie od umowy)

Wykonawca za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu umowy zaplaci

Zamawiajacemu kar¢ umowng:

1) za zwloke w oddaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 1, po uplywie terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto (§ 7
ust. 1 umowy), za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

2) za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
rekojmi za wady/ gwarancji jakosci - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego
brutto (§ 7 ust. 1 umowy), za kazdy rozpoczety dzien zwloki, po uptywie terminu
Wyznaczonego na usuni¢cie wad,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
15% warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.

4) ponadto kar¢ umowng w wysokosci 2 000 zt (stownie: dwa tysigce ztotych), z tytutu:

a) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcg lub
projektu jej zmiany;

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy wraz
z zatgcznikami z podwykonawcg lub jej zmiany.

C) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy;

d) nieprzekazania Zamawiajacemu dokumentéow zwigzanych z rozliczeniami
z podwykonawcami, w tym m.in. uwierzytelnionej kopii faktur
podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy wraz z kopiami protokotéw odbioru,
dowodu zaptaty, zestawieniami rozliczen w oparciu o analityke ksiegowa itp.

- za kazdy taki przypadek.

W razie, gdy kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacy zachowuje

mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach przewidzianych

w ustawie z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. — kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459,

z p6zn. zm.).

Zamawiajacy w okresie trwania umowy ma prawo odstapi¢ od umowy z winy

Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1) nie rozpoczecia przez Wykonawcee robot w ciagu 10 dni roboczych, od wprowadzenia
na budowg;

2) wykonania robdt niezgodnie z obowigzujagcymi warunkami technicznymi
1 nie dokonania ich naprawy w ciaggu 5 dni roboczych, od daty powiadomienia o nich
przez Zamawiajacego (pisemnie lub faksem, elektroniczng poczta- skan pisma);

3) wykonania robot niezgodnie z umowg lub dokumentacjg bez akceptacji inspektora
nadzoru i nie przystgpienia do ich wlasciwego wykonania w ciggu 5 dni roboczych, od
daty pisemnego powiadomienia 0 nich przez Zamawiajacego, W tym w razie
powierzenia przez Wykonawce realizacji umowy lub jej czgSci osobie trzeciej
(podwykonawcom) bez zgody Zamawiajacego ,

4) przerwania wykonania rob6t na okres dtuzszy niz 10 dni roboczych;

5) w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji;



6) zajecia majatku (w tym wierzytelnosci) Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajagcym mu
wykonanie umowy;

7) nie realizowania obowigzku regulowania platnosci podwykonawcom lub
podwykonawcom dalszym w stopniu stwarzajagcym zagrozenie kierowania roszczen do
Zamawiajacego (jako inwestora), czy powstawanie zatoréw platniczych Swiadczacych
o utracie ptynnosci finansowej Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajagcym wykonanie
umowy, nadto w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy lub konieczno$ci dokonania ich na
sume wigkszg niz 5% warto$ci umowy;

8) nie przedluzenia badz nie przedtozenia gwarancji nalezytego wykonania
umowy/gwarancji usuni¢cia wad 1 usterek w terminie Wwyznaczonym przez
Zamawiajacego.

9) w przypadku gdy Wykonawca bezzasadnie op6znia si¢ z ptatnosciami na rzecz swoich
podwykonawcow powyzej 30 dni w stosunku do terminu ptatnosci wynikajacego
z faktury/ faktur wystawionych przez podwykonawcoéw i doreczonych Wykonawcy
i nie ureguluje ich w terminie dodatkowym oznaczonym, jako nieprzekraczalny przez
Zamawiajacego;

W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi na

wlasny koszt protokot zaawansowania robdt lub dostaw w toku na dzien odstgpienia,

zabezpieczy na swoj koszt przerwane roboty lub dostawy w zakresie uzgodnionym przez

Strony.

W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie bylo mozna przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci o

powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie

wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy, na podstawie protokotu
zaawansowania robot lub dostaw sporzadzonego przez zainteresowane strony.

Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych

z wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 7 ust.1 umowy.

§ 12 (Gwarancja/r¢kojmia za wady)

. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy na okres ....
miesigcy (wynikajacy z oferty Wykonawcy/*jednak nie krotszy niz 36 i nie diuzszy niz 60 -
miesigcy), liczony od dnia dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy, a nadto
réwnolegle biegnacej rekojmi za wady na okres 60 miesigcy.

. O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na
pisSmie/scanem pisma wystanym e-mail’em/ *faksem.

. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym jednostronnie przez
Zamawiajgcego terminem jej usunigcia, z zastrzezeniem, iz zadajac usunigcia wad
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usuniecie.

. Okres gwarancji jakos$ci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgloszenia
wady/usterki przez Zamawiajacego do usuni¢cia wad/usterek i napraw gwarancyjnych dla
czescl naprawiane).

. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przegladu nie stanowi przeszkody do jego
wykonania samodzielnie przez Zamawiajacego, a dokonane przez niego ustalenia sg
wigzace dla Wykonawcy.

. Prawo wyboru dochodzenia roszczen z rekojmi za wady 1 gwarancji jakosci do kazdej
z wady z osobna nalezy do Zamawiajacego. WWykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia
wad ze wzgledu na ich koszt.



§ 13 (Zmiana umowy)

1. Zamawiajacy, przewiduje mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien umowy takze

w

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,

w ponizszych okoliczno$ciach.

1)

2)

Zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy/ zmniejszenie/zwiekszenie jego

zakresu

spowodowana uzasadnionymi przyczynami lezacymi po stronie Zamawiajacego, ktore

sprawiaja, ze przedmiot umowy nalezy wykona¢ w inny sposob anizeli pierwotnie to

przewidzial Zamawiajacy w umowie, a ponadto zmiana sposobu wykonania
przedmiotu umowy jest korzystna dla Zamawiajacego, w szczegolnosci:

a) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkow ptatnosci zwigzanych ze zglaszanymi
przez Wykonawce umowami o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

b) stwierdzenie wad lub brakow dokumentacji uniemozliwiajacych realizacje umowy
lub wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian,

c) w wyniku rezygnacji Zamawiajacego z realizacji czg¢éci przedmiotu umowy lub
potrzeby zaniechania poszczegdlnych robot z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy,

d) koniecznosci zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych czy technologicznych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej
(w szczeg6lnosci w przypadku wycofania z rynku starych rozwigzan
technologicznych/technicznych lub materialowych),

e) zmiany lokalizacji budowanych urzadzen,

— w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, w tym m.in. odpowiednim,

zmniejszeniu/zwigkszeniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy

mozliwa bedzie w przypadku konieczno$ci wstrzymania wykonywania catosci lub

czesci robdt na skutek okolicznoscei niezaleznych od Wykonawcy, w szczegolnosci

takich, jak:

a) niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robot zgodnie
z technologia ich wykonania (np. intensywne opady $niegu, deszczu, temperatury
ponizej -5°C),

b) przyczyny techniczne (np. kolizje z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem
podziemnym lub innymi obiektami czy niewypatami/ niewybuchami, koniecznos¢
wykonania wykopalisk archeologicznych),

C) przyczyny organizacyjne, tj. brak pelnego dostgpu do terenu budowy, inne
przyczyny zawinione przez Zamawiajacego,

d) przyczyny losowe (np. huragan, powddz, lub inne kataklizmy begdgce nastepstwem
zaistnienia sity wyzszej),

e) ujawnienie si¢ w trakcie wykonywania przedmiotu umowy wad w dokumentacji
projektowej,

f) koniecznos¢ wprowadzenia do przedmiotu umowy i do dokumentacji zmian
sposobu realizacji umowy, przez co niemozliwe jest dotrzymanie terminu realizacji
przedmiotu umowy,

g) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych ~w  zakresie niezbednym
do prawidlowego wykonania oraz zakonczenia przedmiotu umowy,

h) inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujace brakiem mozliwosci prowadzenia robot lub wykonywania innych
czynno$ci przewidzianych umowa, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe
do unikniecia przez Wykonawce opdznienie/ przeszkode w prowadzeniu robot.




3.
4.

Podstawg dokonania powyzszych zmian bedzie potwierdzenie w dokumentacji budowy
przez inspektora nadzoru lub projektanta sprawujacego nadzoér autorski wystgpienia
w/w okoliczno$ci uzasadniajgcych wstrzymanie robot, z okresleniem okresu
wstrzymania robot wplywajacego na zmian¢ terminu i sporzadzenie protokotu
koniecznosci — =zatwierdzonego przez Zamawiajacego oraz podpisane aneksy
do umowy.

Strona wnioskujaca o zmian¢ postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do

udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa powyzej. Wniosek o zmiang

postanowien umowy winien by¢ ztozony w formie pisemne;.

Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu do umowy pod

rygorem niewaznosci.

§ 14 (Dostep do informacji publicznej/ Ochrona danych osobowych)
Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy,
a w szczegodlnosci dotyczace go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysoko$¢
wynagrodzenia, stanowig informacj¢ publiczng w rozumieniu przepiséw ustawy
z dnia 6 wrzesénia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764,
ze zm.), ktora podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

Wykonawca (bedacy osobg fizyczng prowadzaca dziatalno$é gospodarczg) wyraza zgodg
na udostepnienie w trybie ustawy, o ktorej mowa w ust. 1 zawartych w niniejszej umowie
dotyczacych go danych w zakresie obejmujgcym imi¢ i nazwisko/firme.

Wykonanie niniejszej umowy nie wigze si¢ z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy
o ochronie danych osobowych, a co za tym idzie nie wigze si¢ z dostgpem do zasobow
systemow informatycznych Bialotgckiego Osrodka Sportu.

§ 15 (Postanowienia koncowe)
Do spraw nie uregulowanych w umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy ,,Prawo budowlane”.
Spory wynikajace z umowy rozpatrywac bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze Stron.

Wvykaz zatgcznikow do umowy:

1.
2.
3.
4.

Dokumentacja Techniczna (przekazana Wykonawcy zgodnie z § 1 ust. 3),
Oferta Wykonawcy,

Zapytanie ofertowe,

Ostateczny harmonogram rzeczowo-finansowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



