Zatacznik nr 2 do SIWZ — Wzdr umowy

UMOWA NI cieieininininrnrnieinininiesesnssnnes
zawarta w dniu 2018 r. w Warszawie pomiedzy:

Miastem stolecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481,
REGON 015259640-00184, reprezentowanym na podstawie pelnomocnictwa Prezydenta
m.st. Warszawy nr GP-OR.0052.4318.2015 z dnia 05 listopada 2015 r. przez: Tomasza
Kuczborskiego — p.o. Dyrektora Bialoleckiego Osrodka Sportu, z siedzibg w Warszawie,
03-144 Warszawa, ul. Swiatowida 56, zwanym dalej Zamawiajacym

zwanym dalej "Wykonawca" -

w zwigzku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postgpowania
o udzielenie zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego nr BOS-KS/PN/2/2018 zgodnie
z ustawq z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579
z pozn. zm.) - zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§ 1 (Przedmiot umowy)

1. Przedmiotem umowy jest ,,Remont hali sportowej Bialoleckiego Osrodka Sportu przy
ul. Swiatowida 56 w Warszawie”.

2. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: kompletng
dokumentacje¢ projektowa zgodnie z opisem przedmiotu zamodwienia (stanowigcym
zatgcznik nr 1 do umowy — Program funkcjonalno - uzytkowy) oraz SIWZ (stanowigcym
zatgcznik nr 2 do umowy) oraz uzyskanie niezbednych zezwolen wraz z wykonaniem
robot budowlanych w pelnym zakresie oraz dopuszczenie do uzytkowania.

3. Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana przez osoby posiadajgce
uprawnienia w danej specjalnosci, odpowiadac przepisom i odpowiednim normom oraz
stanowi¢ podstawe do wuzyskania wszelkich wymaganych uzgodnien 1 decyzji
administracyjnych celem realizacji przedmiotu umowy w pelnym zakresie oraz w sposob
nadajacy si¢ do eksploatacji 1 bez wad. Ponadto, winna by¢ sprawdzona 1 kompletna oraz
powinna zawiera¢ wszystkie niezbedne opinie i konieczne uzgodnienia, W tym winna
zawiera¢ wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze zostata ona
wykonana zgodnie z niniejsza umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢.

4. Zakres rzeczowy Przedmiotu umowy obejmuje w szczegolnosci:

a) wykonanie dokumentacji projektowej (,,Projekt”) na wykonanie remontu hali
sportowej w zakresie okreslonym w Programie funkcjonalno — uzytkowym,

b) uzyskanie niezb¢dnych zezwolen wlasciwego organu administracji architektoniczno —
budowlanej na realizacj¢ robdt budowlanych (o ile przepisy prawa budowlanego tego
wymagaja),

C) sporzadzenie szczegolowego harmonogramu rzeczowo-finansowego robét
z podziatem na branze i technologie oraz terminy wykonania robot - w terminie 10 dni od
podpisania umowy - ktory po jego zweryfikowaniu i zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego, bedzie tzw. ostatecznym harmonogramem rzeczowo finansowym
(stanowigcym zalgcznik nr 3 do umowy),
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d) pelienie nadzoru autorskiego nad wykonywaniem robot budowlanych realizowanych
w oparciu 0 dokumentacj¢ projektowa Wykonawcy,

e) wykonanie kompletnych robot budowlano — montazowych,

f) wymiang istniejacych drabinek na nowe,

g) montaz materialowych rolet przeciwstonecznych w oknach (kolorystyka
do uzgodnienia).

Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat wizji lokalnej/ ogledzin terenu zwigzanego
z przedmiotem umowy, zapoznat si¢ ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow Zamowienia
(SIWZ) i zawarta w niej dokumentacjg przetargowa, nadto uzyskat wszelkie informacje,
niezb¢edne do prawidlowego wykonania umowy, ponadto o$wiadcza, ze posiada
kwalifikacje 1 uprawnienia/ dysponuje podleglymi mu osobami posiadajagcymi te
kwalifikacje 1 uprawnienia niezbe¢dne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz
ma dostep do niezbednego sprzgtu, ktory pozwoli na zrealizowanie prac objetych umowa
zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlane, bhp, ppoz., zasadami sztuki
budowlanej 1 wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi polskimi normami,
Z materialdbw odpowiadajacych wymogom wyrobéw dopuszczonych o obrotu
1 stosowania w budownictwie na terenie Polski, jak i przepisami ochrony $rodowiska
i przepisami o odpadach.

§ 2 (Terminy realizacji)

Termin wykonania Przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia 17 sierpnia 2018 r., w tym:

a) wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbednych zezwolen do dnia

25 maja 2018 r.,

b) wykonanie robot budowlanych od dnia 25 czerwca do 17 sierpnia 2018 r.
Wprowadzenie Wykonawcy na obiekt na podstawie protokolu wprowadzenia,
podpisanego przez Zamawiajacego i Wykonawce — w terminie wskazanym
w harmonogramie rzeczowo — finansowym.

Zakonczeniem robdt budowlanych jest wykonanie wszystkich robot budowlano-
montazowych, wykonczeniowych zgodnie z dokumentacja techniczna, umowa,
ustaleniami Stron umowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Jezeli z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i niezawinionych przez niego,
niemozliwa jest kontynuacja robot, Wykonawca moze pisemnie zglosi¢ koniecznosé
czasowego przerwania prowadzenia robot.

Czasowe przerwanie robot musi podlega¢ akceptacji Zamawiajacego i wowczas okres
przerwy w prowadzeniu robdt moze nie by¢ wliczany do czasu realizacji inwestycji.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 5, Strony ustalg w drodze
aneksu do niniejszej umowy - nowy termin zakonczenia przedmiotu umowy.
Okoliczno$ci powodujace czasowe przerwanie robot — nie moga by¢ podstawa do zadania
zmiany wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawcy.

Dniem zakonczenia robét budowlanych jest pisemne zgloszenie Wykonawcy
o gotowosci do odbioru, potwierdzone przez branzowych inspektoréw nadzoru.
Zamawiajacy w ciagu 10 dni od daty otrzymania pisma o gotowos$ci do odbioru przystapi
do czynnosci odbioru obiektu. W trakcie czynno$ci odbioru, Zamawiajacy sprawdzi
jakos¢ 1 kompletno$¢ wykonanych roboét oraz zainstalowanych elementow technologii
I wyposazenia. Stwierdzone braki lub usterki Wykonawca uzupetni i poprawi w trakcie
czynnos$ci odbioru.

Po zakonczeniu czynnosci odbioru, po uzupehlieniu przez Wykonawce wszystkich
brakow, dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz wykonaniu



Zatacznik nr 2 do SIWZ — Wzdr umowy

ewentualnych zalecen podmiotow dopuszczajacych obiekt do uzytkowania, Zamawiajacy
spisze protokél odbioru kencowego Przedmiotu umowy.

§ 3 (Obowiazki Wykonawcy)

Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 umowy zobowigzuje si¢
w szczegolnosci do:

1) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji projektowej, celem jej sprawdzenia
1 akceptacji przez Zamawiajacego — stosownie do wymogu zapisu § 10 umowy,

2) realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie z wymogami SIWZ i niniejszej umowy
w oparciu 0 dokumentacje projektowa, opracowanej zgodnie z zakresem
przedstawionym w zatacznikach do niniejszej umowy oraz wiedzg techniczna,
obowigzujacymi normami, wymogami technicznymi oraz przepisami prawa;

3) przystgpienia do robot w terminie wskazanym w harmonogramie rzeczowo -
finansowym, po uzyskaniu niezbgdnych zezwolen, zgodnie z dokumentacja
projektowa;

4) prowadzenia dokumentacji robot zgodnie z prawem budowlanym;

5) zajecia i zagospodarowania terenu zwigzanego z potrzebami robot budowlanych,
zorganizowania zaplecza tacznie z zabezpieczeniem dostaw wody, energii elektrycznej
stosownie do potrzeb, a takze zorganizowanie wewngtrznego parkingu dla
pracownikow robot;

6) ponoszenia odpowiedzialnosci za zajgty teren robot, W tym zapewnienia nalezytej
ochrony terenu robot/mienia;

7) zapewnienia jak najmniejszej ucigzliwosci prowadzonych robdt dla okolicznych
mieszkancow oraz klientow Osrodka;

8) usunigcia wszystkich ewentualnych kolizji wystepujacych na terenie robot i pokrycia
kosztow z tym zwigzanych;

9) stosowania technologii i sprz¢tu nie powodujacych przekroczen dopuszczalnych norm
zapylenia i nat¢zenia hatasu;

10) opracowania planu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia dla prowadzonych robot
i zaplecza;

11) ponoszenia odpowiedzialnos$ci za szkody powstate w trakcie realizacji przedmiotu
umowy i ich naprawienia;

12) ponoszenia  odpowiedzialno$ci za  dziatania, uchybienia i  zaniechania
podwykonawcow jak 1 za dziatania, uchybienia lub zaniechania witasne, nadto
Wykonawca zobowigzuje si¢ zwolni¢ Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialnosci
wobec o0sOb trzecich, ktora moze powsta¢ wskutek dziatania lub zaniechania
Wykonawcy i wszystkich innych osob, przy pomocy, ktorych wykonuje niniejszg
umowe.  Jezeli  Wykonawca  narazi  Zamawiajacego, W  zwiazku
z powstaniem szkody, na poniesienie jakichkolwiek kosztow lub wydatkow,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do potragcenia kwoty z tych tytuldw
z wynagrodzenia Wykonawcy;

13) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej i dziatan podwykonawcoéw na czas realizacji
przedmiotu umowy w wysokosci nie mniejszej niz wysoko$¢ ztozonej oferty (wartos$é
brutto);

14) zapewnienia i pokrycia kosztow stosownej obstugi geodezyjnej;

15) wykonania robot materialtdow wiasnych, ktore powinny odpowiadaé¢ jakoSciowo
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
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16) zawiadomienie o wykonaniu robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu z CO
najmniej trzy-dniowym wyprzedzeniem. Jezeli Wykonawca nie wykona tego
obowigzku zobowigzany bedzie do odkrycia tych robdt lub wykonania otworow
niezbednych do zbadania tych robot, a nastgpnie przywrdcenia ich do stanu
poprzedniego na wiasny koszt,

17) zapewnienia Kkierowania robotami w trakcie ich prowadzenia przez osobe
upowazniong do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do sprawowania
nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad osobami, w tym pracownikami
przeznaczonymi do wykonywania przedmiotu umowy,

18) wykonanie w dwoch (2-ch) egzemplarzach, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
dokumentacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiajacemu w terminie 10 dni od
daty zgtoszenia zakonczenia robot;

19) przedstawienia podczas odbiorow i przekazania Zamawiajagcemu wraz
z dokumentacja powykonawczg oryginalnych atestow i §wiadectw dopuszczajgcych
do stosowania uzytych przy realizacji zamdwienia materialdow budowlanych,
elementow  wykonczenia, wyposazenia 1 technologii oraz  przekazania
Zamawiajacemu wraz z dokumentacja powykonawczg wszystkich instrukcji, opiséw
1 kart gwarancyjnych urzadzen zamontowanych w obiekcie bedacym przedmiotem
umowy;

20) zapewnienia na okres ....... miesiecy od daty odbioru koncowego gwarancji jakosci
oraz w tym okresie bezplatnego serwisu na wyposazenie i1 urzadzenia tego
wymagajace, zamontowane w obiekcie;

21) likwidacji zaplecza robot wraz z ostatecznym uporzadkowaniem terenu w terminie 10
dni od zakonczenia robdt;

22) udzialu w przegladach gwarancyjnych przedmiotu umowy w kazdym roku trwania
gwarancji jako$ci; o terminach przegladow gwarancyjnych Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce pisemnie lub elektronicznie oraz usunie w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie wad lub usterek stwierdzonych podczas tych przegladow,

23) przeszkolenia pracownikow Uzytkownika w zakresie obstugi zamontowanych
urzadzen i instalacji oraz w zakresie konserwacji podtogi sportowej;

24) aktualizowania tzw. ostatecznego harmonogramu rzeczowo finansowego
(stanowigcego zalgcznik nr 3 do umowy) na zadanie Zamawiajacego w ciggu 5 dni
liczonych od dnia pisemnego zadania Zamawiajacego W tej kwestii — w przypadku
dokonywania zmian w tym zakresie, w tym m.in. opOznien, w realizacji robot
budowlanych wynikajacych z przyczyn niezaleznych od obu Stron.

§ 3A (Dodatkowe obowiazki Wykonawcy wynikajace z Klauzuli spolecznej)

1. Wobec przyjecia przez Zamawiajacego W przetargu zastosowania art. 29 ust. 3a) ustawy
Prawo zamowien publicznych klauzuli spotecznej Wykonawca przez caly okres
wykonywania przedmiotu umowy zobowigzany jest zatrudniaé na podstawie umowy
o pracg w pelnym wymiarze czasu pracy, 2 0Soby $wiadczace prace zwigzang
z wykonywaniem czynno$ci w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy zobowigzany jest do zlozenia
pisemnego oswiadczenia o wykonaniu obowigzku okreslonego w ust. 1, z zastrzeZzeniem
postanowien ust. 3.

3. Wykonawca zobowigzany jest do sktadania faktur VAT kazdorazowo wraz z pisemnym
oswiadczeniem o wykonaniu obowigzku okreslonego w ust. 1 oraz o wyptaceniu
zatrudnionym pracownikom wynagrodzenia za pracg¢ za okres rozliczeniowy objety
fakturami Wykonawcy potwierdzonym ich podpisami.
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Zamawiajacy dopuszcza zmiany osob podlegajacych zatrudnieniu zgodnie z wymogami
okreslonymi w ust. 1. Zmiany te nie stanowig zmian umowy.

§ 4 (Roboty i ustugi dodatkowe)

Wykonawca zobowigzany bedzie (w przypadku dokonania w tym wzgledzie pisemnych
uzgodnienn Stron - na zasadach okre§lonych w § 15 umowy) - do wykonania
ewentualnych robot lub ustug dodatkowych, zaniechanych lub zamiennych, niezbednych
do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, ktdérych wykonanie stato si¢ konieczne
na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia.

Podstawa okreslenia wynagrodzenia za roboty lub uslugi okreslone w ust. 1 powyzej,
bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego protokot koniecznosci dla ww. robot lub
ustug, okreslajacy przyczyne, zakres robdt lub ustug i termin ich wykonania wraz z
kosztorysem ofertowym, sprawdzonym i zatwierdzonym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajacego.

W przypadku wystgpienia robot lub ustug dodatkowych, zamiennych, Wykonawca
whniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wartos$ci tych
robot.

§ 5 (Podwykonawcy)

Strony (przy uwzglednieniu regulacji, o ktérej mowa w art. 647 kc oraz art. 647 k.c.)
postanawiajg, ze do zawarcia przez Wykonawce umowy o0 roboty budowlane
z podwykonawcg wymagany jest brak sprzeciwu Zamawiajacego wobec wykonywania
tych robot przez podwykonawce. Bez zgody Zamawiajacego Wykonawca nie moze
umozliwi¢ podwykonawcy wejscia na teren robot i rozpoczecia prac. Zamawiajacy
nie wyrazi zgody na zawarcie umowy podwykonawczej, ktérej tres¢ bedzie sprzeczna
z tre$cig niniejszej umowy (zawartej z Wykonawca). Nadto, umowa z podwykonawca:
a) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajagcych uzyskanie przez podwykonawce
ptatnosci od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy
ptatnosci za roboty wykonane przez podwykonawce,

b) nie moze zawiera¢ postanowien nakazujacych podwykonawcy wniesienie
zabezpieczenia wykonania/ nalezytego wykonania umowy podwykonawczej w postaci
kwot zatrzymanych/ kaucji,

C) winna zawiera¢ postanowienie o tym, ze odbidr robot/prac podwykonawczych
odbywa¢ si¢ bedzie kazdorazowo rownolegle z jednoczesnym odbiorem robdt
dokonywanym w ramach niniejszej umowy przez Zamawiajacego od Wykonawcy,
nadto i1z wynagrodzenie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
z tytutu wykonania powierzonego w ramach umowy podwykonawczej zakresu robot -
nie bedzie wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot
naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej umowy).

Wykonawca z wyprzedzeniem, co najmniej 10 dni przed planowang datg rozpoczecia

robot podwykonawczych zobowigzuje si¢ do przedkladania Zamawiajacemu w jego

siedzibie stosownego zgloszenia podwykonawstwa wraz z projektami umoéw
podwykonawczych (powyzsze dotyczy rowniez kazdorazowych projektow zmian umow
podwykonawczych) wraz z pelng dokumentacjg finansowo-rzeczowsg dotyczacg tych
robot. Projekt umowy musi okresla¢: zakres robot, jaki bedzie wykonywat
podwykonawca, termin ich wykonania, obowigzek przedktadania pisemnych zgloszen
gotowosci do odbioru robot/prac podwykonawczych (bedgcych sktadowymi robot/prac
Wykonawcy) wraz z zestawieniem ich ilosci i wartosci - celem dokonywania ich odbioru
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jednoczesnie z odbiorem robot dokonywanych w ramach niniejszej umowy pomiedzy
Wykonaweg i Zamawiajacym (Inwestorem), wynagrodzenie w linii podwykonawczej,
nadto termin ptatno$ci — nie dluzszy anizeli 30 dni od dnia dorgczenia faktury
podwykonawcy potwierdzajacej wykonanie robot podwykonawczych, a jednoczesnie
umozliwiajacy przedlozenie Zamawiajagcemu dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 8
ponizej, (tj. winien uwzglednia¢ termin, o ktorym mowa w § 8 ust. 7 niniejszej umowy).
Do przedktadanych projektow umoéw z podwykonawcami/ projektow ich zmian
i dokumentacji Zamawiajacy w terminie 10 dni od daty ich otrzymania ma prawo ztozy¢
w formie pisemnej sprzeciw, ktorego tresc jest bezwzglednie wigzaca dla Wykonawcy/
podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni do przedtozenia Zamawiajacemu
projektu poprawionej umowy podwykonawczej (po wniesieniu zmian wynikajgcych
ze zgloszonego sprzeciwu Zamawiajacego). W przypadku zawarcia umowy
podwykonawczej, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkow
umowy z podwykonawca bez zgody Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony
z odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy — Zamawiajacy zglosi
sprzeciw do tego podwykonawstwa niezwlocznie po ujawnieniu tego rodzaju
okoliczno$ci, o ktorym powiadomi  Wykonawce oraz  kwestionowanych
podwykonawcow.

Stwierdzenie przez Zamawiajacego, ze roboty budowlane wykonywane sg przez
niezgloszonegol niezaakceptowanego przez niego zgodnie z § 5 podwykonawce, uprawnia
Zamawiajacego do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu
dokonania koncowego odbioru robdt i ostatecznego rozliczenia inwestycji, czy tez zadania
od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego podwykonawcy z terenu robét. Niezaleznie
od tego Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania
kazdego podwykonawcy, i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to
dziatania lub zaniechania Wykonawcy. Wykonawca naprawi szkody i /lub zwolni
od odpowiedzialnosci Zamawiajacego przejmujac na siebie obowigzek naprawienia
osobom trzecim szkéd spowodowanych dziataniem/ zaniechaniem podwykonawcow/
dalszych podwykonawcow.

W przypadku planowania dalszego podwykonawstwa (zamiaru zawarcia umowy przez
podwykonawce z dalszym podwykonawca) réwniez wymagany jest brak sprzeciwu
I zgoda Zamawiajacego (Inwestora) na warunki tej umowy podwykonawczej. Do jej
uzyskania na zasadach okreslonych w ust. 1-4, zobowigzany jest Wykonawca.
W przypadku kontraktowania dalszego podwykonawstwa i zgloszenia tego zamiaru
bezposrednio Inwestorowi (z pominieciem Wykonawcy) podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ stosowng zgode Wykonawcy na zawarcie
1 tre§¢ projektowanej umowy w zakresie dalszego podwykonawstwa, z zastrzezeniem
skutkow, o ktéorych mowa w ust. 5 powyzej. Zgoda Wykonawcy na dalsze
podwykonawstwo winna by¢ zalgcznikiem do tej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (z zastrzezeniem zasad
okreslonych w ust. 1-4 powyzej), przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych
wraz zalacznikami - w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Nie zgloszenie w formie
pisemnej sprzeciwu do przedtozonej poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawarte] umowy podwykonawczej, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
10 dni - uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

Przed dokonaniem zaplaty przez Zamawiajacego za wykonane roboty, Wykonawca
zobowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu wraz ze swoimi dokumentami
rozliczeniowymi: kopie pisemnych zgloszen gotowosci do odbioru robot/prac
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podwykonawczych (bedgcych sktadowymi robot/prac Wykonawcy) wraz z zestawieniem
ich ilosci i wartosci, kopie protokotow odbioru tych robot podwykonawczych oraz kopie
wszystkich dorgczonych mu przez podwykonawcow faktur zwigzanych z odebranym
w tym okresie przerobem, nadto w formie pisemnej o$wiadczenia podwykonawcow
0 uregulowaniu przez Wykonawce wobec podwykonawcoéw wszelkich zobowigzan
1 platnosci oraz o zrzeczeniu si¢ jakichkolwiek roszczen podwykonawcoéw w stosunku do
Zamawiajacego. Oswiadczenia te powinny odnosi¢ si¢ do robdt wykonanych przez
podwykonawcow/ dalszych podwykonawcow, za ktore to roboty Wykonawca bedzie
przedktadat faktur¢ Zamawiajacemu.

Wykonawca oswiadcza, ze roboty objete przedmiotem umowy zostang wykonane przez
Wykonawce osobiscie bez wudzialu podwykonawcow/* lub z  udziatem
podwykonawcow*. W przypadku korzystania z podwykonawstwa Wykonawca
zobowigzuje si¢ nie wprowadza¢ na teren robdt — niezgloszonych podwykonawcow/
dalszych podwykonawcow, co do ktorych trwa procedura przewidziana art. 647 k.c. badz
podwykonawcdéw, co do ktérych Zamawiajacy zglosil sprzeciw czy nie zaakceptowat
projektu umowy podwykonawczej.

Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawcow z tytulu powierzonych im przez
Wykonawce robot, nie moze przekroczy¢ tgcznie wynagrodzenia Wykonawcy naleznego
od Zamawiajacego za te roboty (tj. z zakresu prac powierzanych podwykonawcom).
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciaggnig¢te przez
Wykonawce wobec zatrudnionych, a niezgloszonych mu podwykonawcéw/ dalszych
podwykonawcow robdt objetych przedmiotem niniejszej umowy lub niezaakceptowanych
przez Zamawiajacego podwykonawcow zgodnie z § 5 niniejszej umowy, w tym co do
ktérych Zamawiajacy zglosil sprzeciw.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczacych podwykonawcow/ dalszych podwykonawcow oraz udostepnic
kompletne dokumenty zwigzane z tym podwykonawstwem, tacznie z kopiami dowoddéw
zaplaty na konto podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy potwierdzonymi za zgodno$¢
z oryginatem. Wykonawca zobowigzuje si¢ i gwarantuje, ze terminowo i nalezycie
wykona ptatnosci na rzecz podwykonawcoéw 1 nie narazi Zamawiajacego
na odpowiedzialno$¢ wynikajaca z art. 6471 § 1-5 k.c. Wykonawca zobowiazany jest
w okresach objetych fakturowaniem w formie pisemnej informowaé¢ Zamawiajacego
o wysokosci swoich zobowigzan wobec poszczegolnych podwykonawcoéOw 1 o terminach
platnosci tych zobowiazan. Powstanie zaleglosci w platnosciach wzgledem
podwykonawcoéw / czy tez dalszych podwykonawcdéw uprawnia Zamawiajacego
do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania koncowego
odbioru robot i ostatecznego rozliczenia inwestycji, w czgsci odpowiadajacej kwocie
naleznej podwykonawcy / dalszego podwykonawcy chyba, ze Wykonawca przedstawi
kompletne dokumenty rozliczeniowe 1 o$wiadczenia podwykonawcoéw/ dalszych
podwykonawcow o uregulowaniu powstatej zalegtosci.

Niezaleznie od powyzszych postanowien, w przypadku narazenia Zamawiajacego przez
Wykonawce na odpowiedzialno$¢ solidarng z powodu niezaptacenia podwykonawcom/
dalszym podwykonawcom wymagalnych naleznosci, Zamawiajacy uprawniony jest do
potragcenia/ dochodzenia w ramach regresu od Wykonawcy - calo$ci poniesionej szkody,
w tym zwrotu calego wyplaconego wynagrodzenia dokonanego na rzecz podwykonawcy/
dalszego podwykonawcy.

§ 6 (Obowiazki Zamawiajacego)

Do obowigzkéw Zamawiajacego w ramach wykonania Umowy nalezy:



Zatacznik nr 2 do SIWZ — Wzdr umowy

1) wprowadzenie na teren robot na podstawie protokotu wprowadzenia, w terminie
wskazanym w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i ewentualnie autorskiego, o ile zachodzi taka
koniecznos¢;

3) przekazanie Wykonawcy przed rozpoczeciem robdt dokumentacji projektowe;,

4) przystgpienie do odbioru (okreslonego w § 10) prawidlowo wykonanych roboét po ich
zakonczeniu, w terminie 10 dni roboczych od daty potwierdzonego zgloszenia przez
Wykonawce przedmiotu umowy, gotowosci do odbioru;

5) zaptaty ustalonego wynagrodzenia za nalezycie wykonane i odebrane protokolarnie
roboty, z zastrzezeniem tresci § 8 ust. 5 i ust. 10 - 11 ponize;j.

§ 7 (Autorskie prawa majatkowe)

Wykonawca o$wiadcza, ze do dokumentacji objetej przedmiotem umowy (,,Projektu”)

beda mu przystugiwac pelne autorskie prawa majatkowe. Prawa te beda wolne od wad

prawnych, w tym nie bedg narusza¢ dobr osobistych i praw autorskich osob trzecich,

a ponadto o$wiadcza, ze prawa do przedmiotowego dzieta nie bedg niczym ograniczone

w zakresie objetym niniejsza Umowa.

Niniejszg Umowg (w ramach wynagrodzenia okre§lonego w § 8 Umowy) Wykonawca -

z chwilg przejecia przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy (,,Projektu”) - przenosi

na czas nieokreslony na rzecz Zamawiajacego, bez koniecznosci sktadania w tym

zakresie dodatkowego o§wiadczenia woli, pelne autorskie prawa majatkowe do utworow
wchodzacych w sktad ,,Projektu” wraz z prawem do wykonywania i zezwalania

na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji okreslonych w art. 50

pkt 1-3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.

U. z 2017 r. poz. 880 ze zm).

Z chwilg nabycia praw majatkowych autorskich do ,,Projektu” Zamawiajacy nabywa

wlasno$¢ egzemplarzy, na ktorych utrwalono te utwory oraz prawo do korzystania

1 rozporzadzania w zakresie zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich

do utworow.

Przeniesienie praw wskazanych powyzej rozcigga si¢ w szczegdlnosci na nastepujace

pola eksploataciji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej
liczbie ,,Projektu”, przy uzyciu kazdej mozliwej techniki, w tym do wytwarzania
egzemplarzy technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego, technika
cyfrowa,

b) w zakresie rozpowszechniania ,,Projektu” w sposob inny niz okreslony w pkt. a) wraz
z udzieleniem zezwolenia do wykonywania praw zaleznych do ,,Projektu” celem
wykorzystania jego w trakcie eksploatacji obiektu objetego niniejsza Umowa/
ewentualnie przy innych obiektach tego typu realizowanych na terenie Miasta st.
Warszawy,

€) w zakresie obrotu oryginalem lub egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono, w tym
do wprowadzenia do obrotu, uzyczania lub najmu oryginatu albo egzemplarzy,

d) wprowadzanie do pamieci komputera,

e) wykorzystania ,,Projektu” w kazdym przypadku w zakresie zwigzanym z budowa,
przebudowa, rozbudowsg, remontem i eksploatacjg przedmiotowej inwestycji,

f) wielokrotnego wykorzystywania utworu do realizacji innych inwestycji,
do remontéw lub odbudowy tychze innych inwestycji realizowanych
z wykorzystaniem ,,Projektu”,

g) przetwarzania i modyfikowania w jakikolwiek sposob.
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Postanowienia powyzszych ustepow stosuje si¢ odpowiednio do zmian w utworach
wchodzacych w skfad ,,Projektu”, dokonanych podczas wykonywania prac objetych
»Projektem” z tym, ze prawa majatkowe autorskie do zmienionych utworow
Zamawiajacy nabywa z chwilg wprowadzenia tych zmian.

Nabyte prawa sg niecograniczone w czasie. Wykonawca zgadza si¢ na wykonywanie
przez Zamawiajacego autorskich praw zaleznych.

§ 8 (Wynagrodzenie Wykonawcy)/ zakaz cesji)

Za wykonanie robdt bedacych przedmiotem umowy okreslonych w § 1 oraz za wszystkie
materiaty i $rodki produkcji uzyte do ich wykonania, a niezbedne do nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalajg ryczaltowe wynagrodzenie w lacznej
wysokosci brutto .................... zZh (stownie: covvvveiiniiiiiniininnnnnn zlotych brutto).

W wynagrodzeniu okre§lonym w ust. 1 mieszczg si¢ wszelkie koszty wykonania
przedmiotu umowy, okreslone w ofercie Wykonawcy oraz zestawieniu kosztow -
stanowigcych odpowiednio zalacznik nr 2 i nr 3 do umowy. Wynagrodzenie ryczattowe
obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialnos$¢ za prawidlowe oszacowanie iloéci
prac oraz materialéw, robocizny 1 sprzetu koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy.
Ryzyko zmiany stawki podatku VAT obcigza Wykonawce. Wzrost ustawowej stawki
podatku VAT powoduje obnizenie wynagrodzenia netto (w odniesieniu do robot
odebranych po dacie wejscia w zycie zwigkszonej stawki podatku VAT) i nie podlega
aneksowaniu umowy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje kompleksowa realizacj¢ przedmiotu
umowy okre§lonego w § 1, z materiatami/urzadzeniami, nadto kosztami ubezpieczen,
kosztami zuzycia wody i energii elektrycznej oraz wszelkimi kosztami zwigzanymi
z przekazaniem do uzytkowania i sporzadzeniem dokumentacji powykonawczej (w tym
w szczeg6lnosci: zapewnienia nadzorow technicznych, specjalistycznych i odbiorow przez
odpowiednie stuzby - w trakcie prowadzenia robot i po ich wykonaniu).

Rozliczenie za wykonane roboty odbedzie si¢ fakturami biezagcymi i1 odbiorami
przejSciowymi, wystawionymi zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (zal. nr
3 do umowy) do limitu 90% warto$ci umowy okreslonej w § 8 ust. 1. Faktury beda
wystawiane w oparciu o protokoly zaawansowania robot 1 ustug, zaakceptowane przez
inspektor6w nadzoru inwestorskiego 1 przez Zamawiajacego. Faktur¢ koncowsa
(w zakresie 10% wynagrodzenia) Wykonawca moze wystawi¢ po protokolarnym
odbiorze koncowym, zgodnie z treScig § 10 ust. 10, przedmiotu umowy i potwierdzeniu
usuni¢cia wszystkich wad w formie pisemnej przez Zamawiajacego.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w § 5 ust. 5-6 i 8, zasady
rozliczen okreslone w § 8 ust. 8 ulegaja modyfikacji w ten sposéb, ze wyptata
wynagrodzenia Wykonawcy nastagpi po dokonaniu koncowego odbioru robot
1 ostatecznym rozliczeniu inwestycji chyba, ze wczesniej ustanie przyczyna wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia — umowa podwykonawcza zostanie dostosowana do wymogow
Zamawiajacego 1 uzyska jego akceptacj¢/ przedtozone zostang kompletne dokumenty
wymagane § 5 ust. 8 niniejszej umowy.

Zamawiajacy bedzie regulowal faktury wystawione przez Wykonawce na:

Nabywca Odbiorca i platnik
Miasto Stoleczne Warszawa, Bialolecki Osrodek Sportu
Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa ul. Swiatowida 56, 03-144 Warszawa

NIP: 525-22-48-481
Fakture nalezy ztozy¢ w ciggu 7 dni od dnia podpisania protokotu odbioru w Bialoleckim
Osrodku Sportu przy ul. Swiatowida 56, 03-144 \WWarszawa.
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Zamawiajacy bedzie regulowac nalezno$ci w terminie 21 dni od daty przyjecia przez
Zamawiajacego poprawnie wystawionej faktury biezacej wraz z kompletem niezbgdnych
dokumentéw i w terminie 21 dni od daty przyjecia przez Zamawiajacego poprawnie
wystawione] faktury koncowej. Za termin zaptaty uznaje si¢ dzien, w ktorym
Zamawiajacy polecit bankowi dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego
konto wskazane w ust. 10.

Bieg terminu platnosci liczony bedzie od daty wpltywu do siedziby Zamawiajacego
prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT.

Nalezno$¢ za wykonane prace platna bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy nr:
W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
wynagrodzenia podwykonawcy/ podwykonawce wynagrodzenia dalszemu
podwykonawcy, Wykonawca/ podwykonawca/ dalszy podwykonawca majg mozliwos¢
zglaszania (w terminie nieprzekraczalnym 7 dni od zapytania o zajecie stanowiska
w sprawie) - uwag dotyczacych wysokosci / zasadnosci zadanej zaptaty.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11 powyzej Zamawiajacy dokona bezposrednio
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek, powstalego po zaakceptowaniu
umowy podwykonawczej) podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgodnie
z zaakceptowanymi przez siebie umowami 0 podwykonawstwo (stosownie do wymogow
§ 5 niniejszej umowy) W drodze przekazu (art. 921 ! kc) - w oparciu o otrzymane
odrebnie stosowne upowaznienia Stron w linii podwykonawczej (odpowiednio
Wykonawcy/ podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy) oraz po sprawdzeniu przez
Zamawiajacego kompletnych dokumentéw rozliczeniowych dotyczacych niezaptaconego
przerobu robot. Powyzsza bezposrednia zaplata w trybie przekazu zwalnia¢ bedzie
Zamawiajacego W stosunku do Wykonawcy z zobowigzania zaptaty wynagrodzenia za
przedmiotowe roboty w wysokosci zaptaconej kwoty.

Wykonawca oswiadcza, ze jest platnikiem podatku od towarow i ustug VAT,
zarejestrowanym pod nr NIP ......ccceeeneee.. i jest uprawniony do wystawiania faktur
VAT.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesj¢ wierzytelnosci oraz praw i obowigzkow
wynikajacych z niniejszej umowy przez Wykonawce na rzecz osob trzecich.

§ 9 (Nadzory)

Zamawiajacy wskaze branzowych inspektorow nadzoru po podpisaniu Umowy. Zakres
dziatania branzowych inspektoréw nadzoru okreslajg przepisy prawa budowlanego.
Wykonawca zapewni przez caly czas realizacji przedmiotu umowy, sktad zespotu
projektowego sktadajacy si¢ z os6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczef, przynaleznych do wilasciwej izby zawodowej we
wszystkich specjalnosciach wymaganych dla realizacji projektu budowlanego, jak
rowniez w trakcie robot budowlanych.

Jako kierownika robét Wykonawca wyznacza: .............. posiadajacego uprawnienia
budowlanenr ............... telefon ............. seemail: oo

posiadajacego uprawnienia budowlanenr ............... telefon ............. ,e-mail: ........
Zamawiajacy ustanawia Koordynatora robot w osobie:

§ 10 (Tryb akceptacji i odbioru dokumentacji projektowej)

10
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Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzgadniania na biezaco z Zamawiajacym

dokumentacji projektowej, w tym zastosowanych rozwigzan materiatowych/ technologii

oraz konsultacji na kazdym etapie projektowania dokumentacji wykonawczej. Powyzsze

uzgodnienia nie mogg by¢ traktowane jako stwierdzenie prawidtowosci 1 jakosci

wykonania Przedmiotu Umowy, czy jako ograniczenie uprawnien wynikajacych

z r¢kojmi za wady.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentacji projektowej Wykonawcy (Projekt) -

Zamawiajacy dokona jego sprawdzenia i zawiadomi Wykonawce na pismie, ze:

1) akceptuje dany Projekt w ksztalcie zaproponowanym przez Wykonawce,

2) odrzuca dany Projekt w wersji zaproponowanej przez Wykonawce w catoSci ze
wskazaniem przyczyn odrzucenia,

3) akceptuje dany Projekt z zastrzezeniami - pod warunkiem wprowadzenia okreslonych
modyfikacji/uzupeknien,

Odrzucenie Projektu w catosci, moze wynika¢ ze sprzecznosci danego Projektu

z wymogami okre$§lonymi w przepisach prawa, zasadami sztuki budowlanej, Umowga lub

pisemnymi uzgodnieniami

Jesli Zamawiajacy nie udzieli Wykonawcy zadnej odpowiedzi w terminie okreslonym

w ust. 4, uznaje si¢ dany Projekt za zaakceptowany bez zastrzezen.

Jesli Zamawiajacy odrzuci dany Projekt w cafosci, Wykonawca niezwlocznie

przygotuje nowy Projekt, uwzgledniajac w nim zastrzezenia zgloszone przez

Zamawiajacego 1 przedstawi go Zamawiajacemu do akceptacji w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego. Tryb akceptacji okreslony w ust. 3-4 powyzej

stosuje si¢ odpowiednio.

Jesli Zamawiajacy zaakceptuje dany Projekt pod warunkiem dokonania okreslonych

modyfikacji/uzupetnien, Wykonawca niezwlocznie wprowadzi te modyfikacje lub

uzupelni braki przedstawiajac Zamawiajagcemu Projekt do ponownej akceptacji

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Tryb akceptacji okre§lony w ust. 3 — 4

powyzej stosuje si¢ odpowiednio.

Odrzucenie danego Projektu przez Zamawiajacego lub zadanie Zamawiajacego

wprowadzenia okreslonych modyfikacji lub uzupetnienia do danego Projektu bedzie

wigzace dla Wykonawcy.

Zaakceptowanie przez Zamawiajacego Projektu wedlug procedury okreslone;

W niniejszym paragrafie nie zwalnia ani nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy

za nienalezyte wykonanie Umowy oraz z tytulu rekojmi.

Dokumentacja zostanie dostarczona przez Wykonawce do siedziby Zamawiajacego.

Projekt oraz inne opracowania, bedace przedmiotem odbioru muszg by¢ zaopatrzone

w wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, ze zostaly wykonane

zgodnie z niniejszag umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz

sa w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.

Wraz z projektami wykonawczymi, Wykonawca zlozy dodatkowo pisemne

oswiadczenie projektanta — (zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane)

podpisane przez projektanta oraz osoby sprawdzajace, o ktorych mowa w art. 20 ust. 2

WW. ustawy.

§ 11 (Odbiory cze¢sciowe robot budowlanych/ odbior koncowy Przedmiotu umowy)
Odbiory robot przez Zamawiajacego od Wykonawcy begda dokonywane rownolegle
z odbiorami robdt/ prac w linii podwykonawczej/dalszego podwykonawstwa -

dokonywanymi z udzialem przedstawicieli Wykonawcy i1 podwykonawcoéw oraz
Inspektoréw nadzoru Zamawiajacego. W celu dokonywania ich odbioru jednoczesnie

11
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z odbiorem robot dokonywanych w ramach niniejszej umowy pomiedzy Wykonawca
i Zamawiajacym (Inwestorem) - Wykonawca zglaszajac dany przeréb do odbioru
przejSciowego ma obowiazek przedktadania pisemnych zgloszen gotowosci do odbioru
robot/prac  podwykonawczych (bedgcych sktadowymi robot/prac Wykonawcy) wraz
z podaniem numeru umowy podwykonawczej akceptowanej przez Zamawiajacego,
nadto przekazania zestawienia ich ilosci i warto$ci, a w przypadku kilku podwykonawcow
danego rodzaju robot - wskazania odcinka wykonywanych robot/* ich lokalizacji
w obiekcie objetym inwestycjg Inwestora.

Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajacemu zakonczenie robot z oswiadczeniem
kierownika robot, informujagcym o gotowosci do odbioru koncowego, przy czym odbior
koncowy robot/prac podwykonawczych, o ile nie nastapil zgodnie z trescia umowy
podwykonawcze] wczesniej, odbywac si¢ bedzie roéwnolegle z jednoczesnym odbiorem
koncowym robot dokonywanym w ramach niniejszej umowy przez Zamawiajacego od
Wykonawcy (z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i podwykonawcow oraz Inspektorow
nadzoru Zamawiajgcego) - przy uwzglednieniu obowigzku przekazania dokumentow,
o ktorych mowa w wust.l powyzej - zwigzanych z odbiorami 1 rozliczeniami
podwykonawcow.

Gotowos¢ do odbioru robot musi by¢ potwierdzona przez inspektorow nadzoru
inwestorskiego.

Zamawiajacy w ciggu 10 dni roboczych od daty zgloszenia Wykonawcy gotowosci do
odbioru robot przystapi do czynnosci odbiorowych.

Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru sprawdzi kompletnos$¢ i1 jako$¢ wykonanych
robot.

Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorze osobiscie lub wyznaczy¢
upowaznionego pisemnie pelnomocnika. Nieobecnos¢ Wykonawcy lub pethomocnika nie
wstrzymuje czynno$ci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do
zgloszenia swoich uwag 1 wnioskéw w stosunku do wyniku odbioru.

Stwierdzone wady, usterki lub braki Wykonawca uzupelni i poprawi niezwlocznie
w trakcie czynno$ci odbiorowych.

Jezeli w czasie trwania czynno$ci odbioru Wykonawca nie usunie w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego ujawnionych wad, usterek lub brakow, Zamawiajacy odmowi
odbioru, wyznaczy nowy termin ich usunigcia i kolejny termin odbioru koncowego, ktory
bedzie si¢ wigzatl z naliczeniem kar umownych za niedotrzymanie terminu wykonania
robot.

W przypadku stwierdzenia wad nie dajacych si¢ usunag¢ Zamawiajacy ma prawo zazadaé
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy,
gdy wada jest istotna albo obnizy¢ wynagrodzenie za wykonany wadliwie przedmiot
umowy w odpowiednim stosunku, gdy wada jest nieistotna.

Z czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy po usuni¢ciu przez Wykonawce wad
i usterek, uzupelnieniu wszystkich brakow, dostarczeniu kompletnej dokumentacji
powykonawczej Zamawiajacy spisze protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy
(nie majacy zadnych usterek/zastrzezen).

Od daty, w ktorej zakonczy si¢ odbidr koncowy przedmiotu umowy zaczyna biec termin
gwarancji jakosci 1 rekojmi za wady.

W przypadku przedluzania si¢ terminu oddania przedmiotu umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ w tym zakresie uzgodnien
z Zamawiajacym poprzez dokonanie pisemnej zmiany w formie aneksu, terminu oddania
przedmiotu umowy.
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13. W przypadku opdznien w usunig¢ciu przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie
rekojmi i gwarancji Zamawiajacy moze w ramach wykonania zastepczego usuna¢ je na
koszt i ryzyko Wykonawcy samodzielnie albo powierzy¢ ich usuniecie podmiotowi
trzeciemu.

§ 12 (Kary umowne/odstapienie od umowy)

1. Wykonawca za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu umowy zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1) za zwloke¢ w oddaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 1, po uptywie terminéw
okreslonych w § 2 ust. 1 lit. a), lit. b) - w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego
brutto (§ 8 ust. 1 umowy), za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

2) za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorach Iub ujawnionych w okresie
rekojmi za wady/gwarancji jakosci - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego
brutto (§ 8 ust. 1 umowy), za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, po uptywie terminu
wyznaczonego na usuniegcie wad;

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
20 % warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 umowy;

4) ponadto kar¢ umowna w wysokosci 3 000 zk (stownie: trzy tysigce ztotych), z tytutu:

a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawca lub projektu jej
zmiany,

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy wraz
z zalacznikami z podwykonawca lub jej zmiany,

C) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/
dalszemu podwykonawcy,

d) nieprzekazania Zamawiajagcemu dokumentéw zwigzanych z  rozliczeniami
z podwykonawcami, w tym m.in. uwierzytelnionej kopii faktur podwykonawcy/
dalszego podwykonawcy wraz z kopiami protokotow odbioru, dowodu zaptaty,
zestawieniami rozliczen w oparciu o analityke ksiegowa itp.,

- za kazdy taki przypadek.

2. W razie, gdy kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacy zachowuje
mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach przewidzianych
w ustawie z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. — kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459
z pézn. zm.).

3. Zamawiajacy w okresie trwania umowy ma prawo odstagpi¢ od umowy z winy
Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1) nie rozpoczecia przez Wykonawce robot w ciggu 7 dni od daty wskazanej
w harmonogramie rzeczowo — finansowym;

2) wykonania robot niezgodnie =z obowigzujacymi warunkami technicznymi
1 nie dokonania ich naprawy w ciggu 7 dni od daty powiadomienia o nich przez
Zamawiajacego (pisemnie lub elektroniczng poczta- skan pisma);

3) wykonania robot niezgodnie z umowa lub dokumentacjg bez akceptacji inspektora
nadzoru i nie przystagpienia do ich wiasciwego wykonania w ciggu 7 dni od daty
pisemnego powiadomienia o nich przez Zamawiajacego, w tym w razie powierzenia
przez Wykonawce realizacji umowy lub jej czgsci osobie trzeciej (podwykonawcom)
bez zgody Zamawiajacego oraz niewykonania obowigzku wynikajacego z klauzuli
spotecznej, zawartej w § 4 umowy;

4) przerwania wykonania robdt na okres dtuzszy niz 7 dni kalendarzowych;

5) w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji;

6) zajecia majgtku (w tym wierzytelnosci) Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym
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mu wykonanie umowy;

7) nie realizowania obowigzku regulowania pftatnosci podwykonawcom lub
podwykonawcom dalszym w stopniu stwarzajgcym zagrozenie kierowania roszczen
do Zamawiajacego (jako inwestora), czy powstawanie zatorOw platniczych
$wiadczacych o utracie ptynnoéci finansowej Wykonawcy w  stopniu
uniemozliwiajgcym  wykonanie umowy, nadto w przypadku koniecznos$ci
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy/ dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$ci dokonania ich na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci
umowy;

8) w przypadku gdy Wykonawca bezzasadnie opdznia si¢ z platnoSciami na rzecz
swoich podwykonawcéw powyzej 30 dni w stosunku do terminu platnosci
wynikajacego z faktury/ faktur wystawionych przez podwykonawcow i dorgczonych
Wykonawcy 1 nie ureguluje ich w terminie dodatkowym oznaczonym, jako
nieprzekraczalny przez Zamawiajacego;

9) nie przedtuzenia badz nie przedlozenia gwarancji nalezytego wykonania umowy/
gwarancji usuni¢cia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego/
polisy OC.

W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi
na wlasny koszt protokot zaawansowania robot lub dostaw w toku na dzien odstgpienia,
zabezpieczy na swoj koszt przerwane roboty lub dostawy w zakresie uzgodnionym przez
Strony.
W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie bylo mozna przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze¢$ci umowy, na podstawie
protokotu zaawansowania rob6t lub dostaw sporzadzonego przez zainteresowane strony.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych

z wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.

§ 13 (Gwarancja jakoSci i serwisowanie/rekojmia za wady)

Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy na okres ......
miesiecy (wynikajacy z oferty Wykonawcy/*jednak nie krotszy niz 36 i nie dluzszy niz 60
- miesigcy), liczony od dnia dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy, a nadto
rownolegle biegnacej rekojmi za wady na okres 60 miesiecy.

O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce
na pismie/scan’em pisma wystanym e-mailem/ *faksem.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym jednostronnie
przez Zamawiajgacego terminem jej usunigcia, z zastrzezeniem, iz zadajac usuni¢cia wad
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usuniecie.

. Okres gwarancji jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgloszenia

usterki/wady przez Zamawiajgacego do usunigcia wad i napraw gwarancyjnych dla czesci
naprawianej.

Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przegladu nie stanowi przeszkody do jego
wykonania samodzielnie przez Zamawiajacego, a dokonane przez niego ustalenia sg
wigzace dla Wykonawcy.

Prawo wyboru dochodzenia roszczen z rekojmi za wady 1 gwarancji jakosci do kazdej
z wad z osobna nalezy do Zamawiajacego. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia
wad ze wzgledu na ich koszt.
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§ 14 (Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto oznaczonego W § 8 ust. 1 ). ceeevveiiinieineennns 7zt (stownie:
.................... ) w formie: gwarancji ubezpieczeniowej na okres trwajacy diuzej
0 30 dni niz zabezpieczone zobowigzanie.

Zabezpieczenie dotyczace 70% kwoty wymienionej w ust. 1 zostanie zwrocone w ciggu
30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonany, za§ 30% kwoty wymienionej w ust. 1 stuzy zabezpieczeniu roszczen
z tytulu rgkojmi za wady 1 usterki i zostanie zwrocone nie pdzniej niz w 15 dniu po
uplywie rekojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form dopuszczonych w art. 148
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U.
22017 r., poz. 1579 ze zm.).

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia
1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

§ 15 (Zmiana umowy)

Zamawiajacy, poza mozliwo$cig zmiany niniejszej umowy w przypadkach okreslonych

w art. 144 ust.1 pkt.2-6) ustawy Prawo zamowien publicznych (zgodnie z warunkami

okreslonymi w postanowieniach przepisu art. 144 tej ustawy) — przewiduje rowniez

mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien umowy takze w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w ponizszych okoliczno$ciach:

1) Zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy/ zmiana jego zakresu
spowodowana uzasadnionymi przyczynami lezacymi po stronie Zamawiajacego,
ktére sprawiaja, ze przedmiot umowy nalezy wykona¢ w inny sposob anizeli
pierwotnie to przewidzial Zamawiajacy w umowie, a ponadto zmiana sposobu
wykonania przedmiotu umowy jest korzystna dla Zamawiajacego, w szczegolnosci:

a) stwierdzenie wad lub brakow dokumentacji Zamawiajacego uniemozliwiajacych
realizacj¢ umowy lub wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian,

b) w wyniku rezygnacji Zamawiajacego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy lub
potrzeby zaniechania poszczegdlnych robdt z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy,

€) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, czy
wniosek uzytkownika uzasadniony mozliwoscia osiggnigcia wymaganego efektu czy
korzys$ci w okresie eksploatacji poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych
lub materiatlowych przy zachowaniu jako$ci 1 parametrow technicznych obiektu/
instalacji 1 urzadzen,

— w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, w tym m.in. odpowiednim,
zmniejszeniu lub zwigkszeniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

2) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy
mozliwa bedzie w przypadku koniecznos$ci wstrzymania wykonywania catosci lub
czesci prac projektowych/ robot na skutek okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy,
w szczegolnosci takich, jak:

a) brak mozliwo$ci uzyskania wymaganych uzgodnien, decyzji w terminie umownym
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez Wykonawce/ 0soby
ktorymi si¢ postluguje nalezytej starannosci, w szczegdlnosci, przekroczenia
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zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp.,

b) przyczyny organizacyjne, tj. brak pelnego dostepu do terenu robot, inne przyczyny
zawinione przez Zamawiajacego,

C) ujawnienic si¢ trakcie wykonywania przedmiotu umowy wad w iStniejacej
dokumentacji projektowej posiadanej przez Zamawiajacego,

d) konieczno$¢ wprowadzenia do przedmiotu umowy i do dokumentacji zmian Sposobu
realizacji umowy, przez co niemozliwe jest dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu
umowy,

e) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub dodatkowych w zakresie niezbednym
do prawidlowego wykonania oraz zakonczenia przedmiotu umowy,

f) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych zezwolen, z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

g) inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz \Wykonawcy
skutkujace brakiem mozliwosci prowadzenia robot lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do
uniknigcia przez Wykonawcee opoznienie/ przeszkode w prowadzeniu prac/ robot,

h) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po upltywie pierwotnego terminu
zwigzania oferta (w szczegodlnosci: w wyniku przedluzajacego si¢ postgpowania
przetargowego, czy mozliwych 1 koniecznych dziatan zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych $srodkoéw finansowych na inwestycj¢ - o czas jaki mingt
od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy).

. Strona wnioskujgca o zmian¢ postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do

udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa powyzej wraz z wyceng

ewentualnych zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o zmiang
postanowien umowy winien by¢ ztozony w formie pisemne;.

. Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego anecksu do umowy pod

rygorem niewaznosci.

§ 16 (Dostep do informacji publicznej/ Ochrona danych osobowych)

Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre§¢ niniejszej umowy,
a w szczegllnosci dotyczace go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy 1 wysokos¢
wynagrodzenia, stanowig informacj¢ publiczng w rozumieniu przepisdw ustawy
z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764
z p6zn. zm.), ktéra podlega udostgpnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

Wykonawca (bedacy osobg fizyczng prowadzacg dziatalno$¢ gospodarczg) wyraza zgode
na udostepnienie w trybie ustawy, o ktorej mowa w ust. 1 zawartych w niniejszej umowie
dotyczacych go danych w zakresie obejmujacym imi¢ i nazwisko/firme.

Wykonanie niniejszej umowy nie wigze si¢ z przetwarzaniem danych w rozumieniu
ustawy o ochronie danych osobowych, a co za tym idzie nie wigze si¢ z dostgpem do
zasobow systemow informatycznych Biatoleckiego Osrodka Sportu.

§ 17 (Postanowienia koncowe)

Do spraw nie uregulowanych w umowie majg zastosowanie przepisy polskiego prawa:
Kodeksu cywilnego, ustawy ,Prawo zamowien publicznych”, ustawy ,,Prawo
budowlane”.

Spory wynikajace z umowy rozpatrywac bedzie sad powszechny wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
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3. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wszelka korespondencja pomi¢dzy Stronami bedzie kierowana na adresy wskazane na
wstepie umowy oraz adresy e — mail:
ze strony Zamawiajacego: sekretariat@bos.waw.pl
strony WYKONaWCY: ceeeeerenrenserenrenrensens

4. Umowg sporzadzono w 4 egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla Zamawiajacego oraz
1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykaz zatgcznikow do umowy:

e  Zalacznik nr 1 — Program funkcjonalno - uzytkowy

e Zalacznik nr 2 - SIWZ

e  Zalgcznik nr 3 - ostateczny harmonogram rzeczowo-finansowy
e  Zalacznik nr 4 - oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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