

BOS-JZ/PN-u/2/2020

Warszawa dnia 24.02.2020 r.

**Do Wykonawców, którzy pobrali
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia**

ZMIANA TREŚCI SIWZ/TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: *„Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej (projektowo – kosztorysowej) dla inwestycji pn. „Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21, wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń” w Warszawie oraz pełnienie nadzoru autorskiego, z prawem opcji po stronie Zamawiającego w trakcie realizacji robót budowlanych”*

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ, polegającej na uzupełnieniu załącznika nr 12 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Koncepcja architektoniczna wraz z zagospodarowaniem terenu o niżej wymienione rysunki:

2019_09_25_BIALOLEKA_HALA-10_WIZUALIZACJA_2;
2019_09_25_BIALOLEKA_HALA-11_WIZUALIZACJA_3;
WIZUALIZACJA_1;
WIZUALIZACJA_2;
WIZUALIZACJA_3;
2019_09_25_BIALOLEKA_HALA-01_PZT;
2019_09_25_BIALOLEKA_HALA-02_PARTER;
2019_09_25_BIALOLEKA_HALA-03_PIETRO;
2019_09_25_BIALOLEKA_HALA-04_DACH;
2019_09_25_BIALOLEKA_HALA-05_LACZNIK;
2019_09_25_BIALOLEKA_HALA-06_PRZEKROJE;
2019_09_25_BIALOLEKA_HALA-07_WSCH_PD;
2019_09_25_BIALOLEKA_HALA-08_ZACH_PN;
2019_09_25_BIALOLEKA_HALA-09_WIZUALIZACJA_1.

Jednocześnie działając zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień: **03.03 2020 r. do godz. 12.00.**

Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu: **03.03.2020 r. o godz. 12.30.**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania ofert oraz wymaganego wadium.


Dyrektor
Białoleckiego Ośrodka Sportu
Tomasz Kowalski